

令和7年4月11日

令和7年度 広島森林管理署 素材生産及び造林等事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 里見昌記

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	中尾山国有林外 保安林総合改良事業	中尾山国有林 用倉山国有林	約8ヶ月	保安林総合改良 (本数調整伐)	本数調整伐 1.99ha 丸太筋工 100m	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)	
2	野路山国有林 製品生産事業及び森林整備 事業(間伐・造林)	野路山国有林	約10ヶ月	保育間伐外	保育間伐(活用型) 66.56ha 主伐 2.18ha 植付(新植) 2.18ha 生産数量 4,500m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
3	不明山国有林 森林整備事業(間伐)	不明山国有林	約10ヶ月	保育間伐外	保育間伐(活用型) 34.60ha 生産数量 2,000m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
4	押手山国有林 森林整備事業(造林)	押手山国有林	約10ヶ月	植付外	植付 12.15ha 防護柵 2,660m 単木防護 1,420本	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
5	榎平山国有林 森林整備事業(造林)	榎平山国有林	約10ヶ月	植付外	地拵 1.82ha 植付 6.21ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
6	櫛ヶ端山国有林外 森林整備事業(造林)	櫛ヶ端山国有林外	約10ヶ月	下刈外	下刈 18.86ha 除伐 15.03ha 除伐Ⅱ類 1.85ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。