

令和7年度 滋賀森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年4月21日

分任支出負担行為担当官  
滋賀森林管理署長 川崎 秀親

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	山田山国有林外森林整備事業(造林・保護)外2	山田山国有林 八ツ尾山国有林 奥伊吹国有林	約7ヶ月	下刈外	下刈 1.97ha カシノガキイムシ駆除 4.69m <sup>3</sup> 境界線刈払い 407m 本数調整伐 33.70ha 丸太筋工 100m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
2	別所国有林外森林整備事業(造林)外3	別所国有林 追分国有林 六個山国有林 一丈野国有林 大谷国有林	約9カ月	下刈外	下刈 0.22ha 除伐 0.89ha 修景伐採 20.75m <sup>3</sup> 境界線刈払 5.162km	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
3	三郷山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系)	三郷山国有林 一丈野国有林	約20ヶ月	保育間伐 外	育成受光伐 4.94ha 保育間伐(活用品) 33.91ha 保育間伐(存置型) 11.43ha 生産数量 2,000m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
4	伊崎国有林保安林総合改良整備事業	伊崎国有林	約5ヶ月	危険木 整理伐	危険木整理伐 13.70m <sup>3</sup>	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月に入札予定)	
5	大谷国有林外保安林総合改良整備事業	大谷国有林 木ノ下谷国有林	約6ヶ月	危険木 整理伐	危険木整理伐 25.90m <sup>3</sup> 危険木整理伐 48.60m <sup>3</sup>	一般競争入札	第2四半期 (概ね7月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。