

令和7年度 島根森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年 4月 7日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 児玉 望

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	船通山国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	船通山国有林	約7ヶ月	誘導伐外	植付(新植) 1.27ha 誘導伐 1.27ha 保育間伐(活用型) 0.22ha 生産数量 890m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
2	程原国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	程原国有林 艾山国有林 北谷国有林	約7ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 81.46ha 保育間伐(存置型) 57.32ha 生産数量 5,130m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
3	柗谷山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	柗谷山国有林 杉山国有林	約7ヶ月	誘導伐外	植付(新植) 5.53ha 誘導伐 5.53ha 保育間伐(活用型) 11.62ha 保育間伐(存置型) 26.43ha 生産数量 2,940m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
4	鹿足河内国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)	鹿足河内国有林	約7ヶ月	保護伐外	植付(新植) 0.40ha 保護伐 0.40ha 保育間伐(活用型) 52.95ha 保育間伐(存置型) 38.56ha 生産数量 1,300m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
5	吉田国有林森林整備事業 (造林)	吉田国有林3林班ほ5小班	約7ヶ月	植付外	地 拵 11.34ha 植 付 11.34ha 防護柵設置 4.46km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	

6	船通山国有林外森林整備事業 (造林)	船通山国有林1001林班よ小班外	約7ヶ月	植付外	地 拵 3.32ha 植 付 3.76ha 防護柵設置 1.22km 下刈 9.20ha つる切 4.65ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
7	柵谷山国有林外森林整備事業(造林)及び保安林総合改良整備事業	柵谷山国有林578林班い4小班外	約7ヶ月	植付外	地 拵 5.05ha 植 付 5.58ha 下刈 1.98ha 除 伐 21.38ha 本数調整伐 5.42ha 丸太筋工 0.32km 歩道新設 0.40km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。