

## 令和7年度 石川森林管理署 公共工事発注予定情報

近畿中国森林管理局

石川森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	鳳至(地木ー1)山腹工事	石川県輪島市鳳至町	約12ヶ月	治山工事	山腹工(0.60ha) (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	法枠工 鋼製土留工 5基
2	大谷(ケー1ほか)溪間工事	石川県珠洲市大谷町	約10ヶ月	治山工事	溪間工4基 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	コンクリート谷止工 1基 約560.0m3 コンクリート床固工 2基 約196.5m3 鋼製柵床固工 1基 約10.0t
3	興徳寺(ケー6)溪間工事	石川県輪島市三井町興徳寺	約10ヶ月	治山工事	溪間工1基 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	鋼製柵谷止工 54.2t
4	南方(ケー1)溪間工事	石川県珠洲市上戸町南方	約12ヶ月	治山工事	谷止工1基、流路工 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	鋼製柵床固工 約40.0t 鋼製柵流路工 約85.0t 鋼製柵帯工 約10.5t

注1)ここに記載する内容は、令和7年12月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注2)令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。