

## 令和7年度 和歌山森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

近畿中国森林管理局

和歌山森林管理署

| 番号 | 事業の名称                             | 事業実施場所          | 実施期間  | 作業の種類             | 事業概要  | 入札及び契約方法             | 入札時期                 | 備考 |
|----|-----------------------------------|-----------------|-------|-------------------|---|----------------------|----------------------|----|
| 1  | 大浜国有林外防災林造成事業及び保安林総合改良整備事業        | 大浜国有林<br>権現山国有林 | 約2か月  | 下刈                | 下刈 3.51ha 2回刈<br>下刈 0.37ha 2回刈  | 一般競争入札               | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |    |
| 2  | 高野山国有林保安林総合改良整備事業                 | 高野山国有林          | 約7か月  | 本数調整伐<br>丸太筋工     | 本数調整伐 7.26ha<br>丸太筋工 0.2km  | 一般競争入札               | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |    |
| 3  | 川又国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)   | 川又国有林           | 約11か月 | 保護伐外              | 保護伐 5.00ha<br>植付(新植) 5.00ha<br>防護柵設置 2.57km<br>保育間伐(活字型) 23.44ha<br>保育間伐(存置型) 20.72ha<br>生産数量 4,340m <sup>3</sup> | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね4月に入札予定) |    |
| 4  | 高野山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林)  | 高野山国有林          | 約34か月 | 保護伐外              | 保護伐 6.76ha<br>植付(新植) 6.76ha<br>防護柵設置 2.91km<br>保育間伐(活字型) 44.04ha<br>保育間伐(存置型) 71.98ha<br>生産数量 4,800m <sup>3</sup> | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |    |
| 5  | 西ノ河国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む)・伐採系・造林) | 西ノ河国有林<br>津俣国有林 | 約34か月 | 保護伐外              | 保護伐 8.43ha<br>植付(新植) 8.43ha<br>防護柵設置 3.48km<br>保育間伐(活字型) 57.41ha<br>保育間伐(存置型) 57.69ha<br>生産数量 7,800m <sup>3</sup> | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |    |
| 6  | 宮城川国有林森林整備事業(造林)                  | 宮城川国有林          | 約9か月  | 地拵<br>植付<br>防護柵設置 | 地拵 10.33 ha<br>植付 10.33 ha<br>防護柵設置 4.94 km   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(概ね5月に入札予定) |    |
|    |                                   |                 |       |                   |   |                      |                      |    |

注1)ここに記載する内容は、令和7年2月14日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

注2)令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。