

## 令和7年度 広島森林管理署 造林等事業発注予定情報

近畿中国森林管理局

広島森林管理署

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	中尾山国有林外 保安林総合改良事業	中尾山国有林 用倉山国有林	約8ヶ月	保安林総合改良 (本数調整伐)	本数調整伐 1.99ha 丸太筋工 100m	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予定)	
2	野路山国有林 製品生産事業及び森林整備 事業(間伐・造林)	野路山国有林	約10ヶ月	保育間伐外	保育間伐(活用型) 66.56ha 主伐 2.18ha 植付(新植) 2.18ha 生産数量 4,500m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
3	不明山国有林 森林整備事業(間伐)	不明山国有林	約10ヶ月	保育間伐外	保育間伐(活用型) 34.60ha 生産数量 2,000m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
4	押手山国有林 森林整備事業(造林)	押手山国有林	約10ヶ月	植付外	植付 12.15ha 防護柵 2,665m 単木防護 1,420本	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
5	榎平山国有林 森林整備事業(造林)	榎平山国有林	約10ヶ月	植付外	地拵 1.82ha 植付 6.21ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	
6	櫛ヶ端山国有林外 森林整備事業(造林)	櫛ヶ端山国有林外	約10ヶ月	下刈外	下刈 20.41ha 除伐 15.35ha 除伐Ⅱ類 1.85ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	

注1)ここに記載する内容は、令和7年2月14日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

注2)令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。