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分任支出負担行為担当官

近畿中国森林管理局

奈良森林管理事務所長　川上　吉伸

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 伯母子山腹工事
奈良県吉野郡
野迫川村

約８ヶ月 治山工事
山腹工（0.31ha）

（発注規模）
5千万円～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

かご枠　約100ｍ2、
丸太筋　187.5m、
木製枠S筋　36.0m、
土壌侵食防止マット約3,500m2

2 野尻山腹工事
奈良県吉野郡
十津川村

約11ヶ月 治山工事
山腹工（0.56ha）

（発注規模）
1.5億円～２億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

鋼製自在枠土留工　68.0t
丸太筋　約320m
土壌侵食防止マット　約4,000m2

3 山崎谷(2号地)山腹工事
奈良県吉野郡
十津川村

約11ヶ月 治山工事
山腹工（0.44ha）

（発注規模）
1.5億円～２億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

大型かご枠　約600m2
木製枠　約130m2

4
伯母子林道833林班線
災害復旧工事

奈良県吉野郡
野迫川村

約７ヶ月 林道工事
林道災害復旧工事(３箇所49m)

（発注規模）
１．４千万円～５千万円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね６月に入札予定）

コンクリート　約40m3
大型円筒金網　約150m2
植生マット　約60m2
根固袋材　約30袋
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（注）この発注見通しの内容は､公表日時点のものであり､公表後に変更又は追加することがあり得る。


