令和8年2月27日

令和8年度　石川森林管理署　公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長　飛鳥井 幸彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	鳳至（ホー１）施設災害対策工事	石川県輪島市鳳至町	約11ヶ月	治山工事	山腹工 （発注規模） 2.5億円～３億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第１四半期 （概ね４月に入札予定）	法枠工
2	丸石谷治山資材運搬路修繕工事	石川県白山市尾添	約7ヶ月	治山工事	資材運搬路修繕（120m） （発注規模） ５千万円～１億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第１四半期 （概ね４月に入札予定）	コンクリートよう壁工ほか　約416.3m3
3	蛇谷山腹工事	石川県白山市中宮 蛇谷国有林	約7ヶ月	治山工事	山腹工（0.01ha） （発注規模） 1.4千万円～５千万円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第１四半期 （概ね４月に入札予定）	モルタル吹付工

（注）この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。