

令和8年度 石川森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	鳳至(ホ-1)施設災害対策工事	石川県輪島市鳳至町	約11ヶ月	治山工事	山腹工 (発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	法枠工
2	丸石谷治山資材運搬路修繕工事	石川県白山市尾添	約7ヶ月	治山工事	資材運搬路修繕(120m) (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	コンクリートよう壁工ほか 約416.3m ³
3	蛇谷山腹工事	石川県白山市中宮 蛇谷国有林	約7ヶ月	治山工事	山腹工(0.01ha) (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	モルタル吹付工
4	大久保溪間工事	石川県輪島市町野町寺 山	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札取り止め)	鋼製谷止工 約180.0t
5	興徳寺(ホ-4)山腹工事	石川県輪島市三井町興 徳寺	約10ヶ月	治山工事	山腹工(1.30ha) (発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	鋼製土留工 (中詰材 約2,717.7m ³)
6	大谷(ホ-3)山腹工事	石川県珠洲市大谷町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	鋼製土留工
7	大谷(ホ-5)治山工事	石川県珠洲市大谷町	約10ヶ月	治山工事	山腹工・溪間工 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	鋼製谷止工 1基 ※鋼製枠については支給材料
8	湯の谷下流部溪間工事	石川県白山市白峰 湯の谷	6ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	コンクリートブロック谷止工
9	湯の谷中流部山腹工事	石川県白山市白峰 湯の谷	6ヶ月	治山工事	山腹工 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	法切工
10	興徳寺溪間工事	石川県輪島市三井町興 徳寺	約8ヶ月	治山工事	溪間工 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	コンクリート流路工
11	大久保治山工事	石川県輪島市町野町寺 山	約7ヶ月	治山工事	山腹工・溪間工 (発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月に入札予定)	鋼製谷止工 約33.0t 航空実播工 約26.0ha

(注)この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。