
別紙４ 令和7年12月9日

近畿中国森林管理局

三重森林管理署

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

1 登奈井尾森林作業道新設工事
三重県いなべ市北勢町
悟入谷国有林

約９ヶ月 林道工事
林道新設（400ｍ）

（発注規模）
5千万円～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

コンクリート 約45m3
硬質PEP　約43m

2 父ヶ谷大台線（大台林道）外改良工事

三重県北牟婁郡紀北町
外
大杉谷国有林

約１１ヶ月 林道工事
林道改良（96.5ｍ）

（発注規模）
5千万円～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第１四半期
（概ね４月に入札予定）

PCB対策 約39.5ｍ

大型円筒金網かご　約18.9ｍ２

注１）ここに記載する内容は、令和７年12月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材の需要見込量は、現時点での見込み数量であり、変更となることがあります。

注２）令和７年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。
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