

## 令和8年度 兵庫森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

近畿中国森林管理局

兵庫森林管理署

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	堂徳山保安林総合改良整備事業(予防)	兵庫県神戸市中央区堂徳山国有林	約5ヶ月	危険木整理伐	危険木整理伐 0.05ha 木製杭打工 0.05ha	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月に入札予定)	
2	清水坂保安林総合改良整備事業	兵庫県加古川市志方町清水坂国有林	約10ヶ月	本数調整伐	本数調整伐 6.98ha 丸太筋工 150m	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
3	妙高国有林森林整備事業(造林)	妙高国有林	約7ヶ月	新植	植付(新植) 5.13ha 防護柵設置 1.20km 単木保護管設置 26本 支障木伐倒 2.58m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
4	阿舎利国有林森林整備事業(造林)	阿舎利国有林	約7ヶ月	新植	地拵 0.74ha 植付(新植) 6.57ha 防護柵設置 1.99km 単木保護管設置 1,580本	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
5	赤西国有林外森林整備事業(造林)	赤西国有林 河原山国有林 マンガ谷国有林 本谷国有林 三室国有林 札楽山国有林	約6ヶ月	下刈	下刈 46.79ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
6	令和8年度鹿等防護柵点検委託業務	本谷国有林外	約11ヶ月	防護柵点検	防護柵点検 1,568時間	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	

注1)ここに記載する内容は、令和8年2月26日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

注2)令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。