

# 公共事業の発注見通しについて

令和2年2月21日



## 入札情報の公表に関する取り組み

近畿中国森林管理局のホームページに  
署等別の発注見通しを随時更新

近畿中国森林管理局

文字サイズ 標準 大きく

公売・入札情報等

① 公売・入札情報等

② 公売・入札情報

近畿中国森林管理局

文字サイズ 標準 大きく

キーワードから探す Google カスタム検索 検索

森林管理局へようこそ 報道・広報 森林管理局の仕事 公売・入札情報等 リンク集

ホーム > 庶務・お問い合わせ > 公売・入札情報

公売・入札情報

③ 入札情報

入札情報

立木・素材情報等

- 公売情報・委託販売
- システム販売
- 未木材等の販売

林野情報

分取育林情報

お問合せ先

総務企画部 経理課  
ダイヤルイン：050-3160-6700  
FAX番号：06-6881-3454

トップ画面



国民の森林・国有林

林野庁 近畿中国森林管理局



# 入札情報の公表に関する取り組み

## 競争参加資格確認申請書等提出にあたってのチェックリスト

[各工事等における競争参加資格確認申請書等の提出時チェックリスト（森林土木用）（PDF：206KB）](#)

[競争参加資格申請書、技術提案書提出時のチェックリスト（造林・生産用）](#)

[競争参加資格確認申請書、技術提案書提出時のチェックリスト（測量設計業務）（PDF：183KB）](#)

## 品質確保対策

[近畿中国森林管理局における森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について](#)

[近畿中国森林管理局における森林土木工事の調査・設計等業務に係る品質確保対策の充実等について](#)

[造林・生産事業の総合評価落札方式の概要（平成31年4月1日以降の公告から適用）（PDF：134KB）](#)

## 入札制度及び公告中の案件に関する質問及び回答

[入札制度に関する質問及び回答](#)

[公告中の案件に関する質問及び回答](#)

## 各種様式・約款

[契約約款・入札者注意書等](#)

[公共工事等の入札及び契約情報の公表](#)

④ 公共工事等の入札及び契約情報の公表

## 近畿中国森林管理局

森林管理局へようこそ	報道・広報	森林管理局の仕事	公売・入札情報等	リンク集
------------	-------	----------	----------	------

ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 入札情報 > 公共工事等の入札及び契約情報の公表

## 公共工事等の入札及び契約情報の公表

令和2年度 公共工事発注見通し

令和2年度 公共工事発注見通し

令和2年度 素材生産及び造林事業等発注見通し

令和元年度 公共工事発注見通し

令和元年度 公共工事発注見通し

令和元年度 素材生産及び造林事業等発注見通し

平成30年度 公共工事発注見通し



国民の森林・国有林

林野庁 近畿中国森林管理局



# 入札情報の公表に関する取り組み

## 署別 / 物件別の情報

### 令和元年度 公共工事発注見通し

近畿中国森林管理局

文字サイズ 標準 大きく

キーワードから探す Google カスタム検索 検索

森林管理局へようこそ 報道・広報 森林管理局の仕事 公売・入札情報等 リンク集

ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 入札情報 > 公共工事等の入札及び契約情報の公表 > 平成31年度 森林管理署等の公共工事発注見通し

#### 令和元年度 森林管理署等の公共工事発注見通し

- 石川森林管理署(PDF: 89KB) (令和2年2月6日)
- 福井森林管理署(PDF: 111KB) (令和2年2月5日)
- 三重森林管理署(PDF: 119KB) (令和2年2月10日)
- 滋賀森林管理署(PDF: 119KB) (令和2年2月6日)
- 京都大阪森林管理事務所(PDF: 100KB) (令和2年2月14日)
- 兵庫森林管理署(PDF: 92KB) (令和2年1月31日)
- 奈良森林管理事務所(PDF: 74KB) (令和2年2月7日)
- 和歌山森林管理署(PDF: 96KB) (令和2年2月6日)
- 鳥取森林管理署(PDF: 72KB) (令和2年2月12日)
- 島根森林管理署(PDF: 65KB) (令和2年2月6日)
- 岡山森林管理署(PDF: 77KB) (令和2年2月10日)
- 広島北部森林管理署(PDF: 70KB) (令和2年2月7日)
- 広島森林管理署(PDF: 107KB) (令和2年1月6日)
- 山口森林管理事務所(PDF: 95KB) (令和元年10月1日)
- 近畿中国森林管理局(PDF: 118KB) (令和2年1月6日)

### 令和2年度 公共工事発注見通し

近畿中国森林管理局

文字サイズ 標準 大きく

キーワードから探す Google カスタム検索 検索

森林管理局へようこそ 報道・広報 森林管理局の仕事 公売・入札情報等 リンク集

ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 入札情報 > 公共工事等の入札及び契約情報の公表 > 令和2年度 森林管理署等の公共工事発注見通し

#### 令和2年度 森林管理署等の公共工事発注見通し

- 京都大阪森林管理事務所(PDF: 82KB) (令和2年2月14日)
- 広島森林管理署(PDF: 71KB) (令和2年2月6日)



国民の森林・国有林

林野庁 近畿中国森林管理局



別紙様式1

### 令和元年度 石川森林管理署公共工事発注見通し

令和2年2月6日

分任支出負担担当官  
石川森林管理署長 中島 正彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の必要見込量
1	湯の谷上流部河川工事	石川黒白山市白峰 湯の谷地区	約7月	治山工事	河川工事 1箇所 272箇所 (工事発注予定総概算 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	コンクリート 420m <sup>3</sup>
2	湯の谷上流部河川工事(住 口国)	石川黒白山市白峰 湯の谷地区	約7月	治山工事	河川工事 1箇所 792箇所 (工事発注予定総概算 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	コンクリート 1230m <sup>3</sup>
3	湯の谷中流部山腹工事(住 口国)	石川黒白山市白峰 湯の谷地区	約7月	治山工事	山腹工事 1箇所 0.73ha (工事発注予定総概算 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	特殊セメントセメント 3150m <sup>2</sup> 厚層基礎材 4150m <sup>2</sup>
4	大谷(中川中流)山腹工事 (石口国)	石川黒白山市鳳来 大谷国青林	約7月	治山工事	山腹工事 1箇所 1.92ha (工事発注予定総概算 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	土壌基材 4,023t <sup>g</sup> 割草台 18,09t <sup>g</sup>
5	大谷(丸石谷中流)河川工 事	石川黒白山市鳳来 大谷国青林	約7月	治山工事	河川工事 1箇所 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	コンクリート 568.0m <sup>3</sup>
6	山伏山(三ツ谷西又)山腹工 事	石川黒白山市白峰 山伏山国青林	約7月	治山工事	山腹工事 1箇所 0.1ha (工事発注予定総概算 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	現場吹付法特工 940.0m <sup>2</sup>
7								
8								

(注)この発注見通しの内容は公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

別紙様式1

### 令和元年度福井森林管理署公共工事発注見通し

令和2年2月5日

分任支出負担担当官  
福井森林管理署長 竹井正治

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の必要見込量
1	瀬河溪間工事	福井県大野市瀬河	約6ヶ月	治山工事	溪間工事 1基 (工事発注予定総概算 1千2百万円～4千万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回中期 (入札実施済)	生コンクリート 311.9m <sup>3</sup>
2	冠山腹工事	福井県今立郡池田町	約5ヶ月	治山工事	山腹工事 0.05ha (工事発注予定総概算 1千2百万円～4千万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回中期 (入札実施済)	生コンクリート 21.2m <sup>3</sup> 木製伸節工 159m
3	池河内林道改良工事	福井県小浜市池河内	約5ヶ月	林道工事	林道改良工事 延長20m (工事発注予定総概算 1千2百万円未満)	一般競争入札	第1回中期 (入札区切り済)	生コンクリート 28.2m <sup>3</sup> 橋脚橋 10m
4	池河内林道改良工事	福井県小浜市池河内	約5ヶ月	林道工事	林道改良工事 延長20m (工事発注予定総概算 1千2百万円未満)	一般競争入札	第2回中期(届公告) (入札実施済)	生コンクリート 28.2m <sup>3</sup> 橋脚橋 10m
5	小浜山腹工事	福井県大野市小沢	約8ヶ月	治山工事	山腹工事 0.16ha (工事発注予定総概算 4千万円～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回中期 (概ね3月に入札予定)	補正(整備) 注入緑化シート 1827m <sup>2</sup> 資材搬入路作設 94m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office



令和元年度 滋賀森林管理署 公共工事発注見通し

令和2年2月6日

分任支出農担行担当官  
滋賀森林管理署長 山崎 肇

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要量と量
1	密ヶ峰林業専用道新設工事	滋賀県高島市マキノ町 密ヶ峰国有林	約7ヶ月	林道工事	新設工事(298.6m) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済(不発))	前任付U工(ス)管 20m 鋼製・型盛置 232m <sup>2</sup>
2	天徳川林道改良工事	滋賀県高島市今津町 兼空山国有林	約6ヶ月	林道工事	改良工事(72m) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	カゴ材積 34m <sup>3</sup> U型横断溝 6m コンクリート 81m <sup>3</sup>
3	マキノ林道改良工事	滋賀県高島市マキノ町 山田山園有林	約5ヶ月	林道工事	改良工事(489m) (工事発注予定規模) 1千2百万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済(不発))	U型横断溝 22m コンクリート 45m <sup>3</sup>
4	密ヶ前外泊山工事	滋賀県高島市湖川 密ヶ前山園有林	約7ヶ月	泊山工事	山園工(0.10ha)、洞開工(13t) (工事発注予定規模) 4千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	簡易支柱工 730m <sup>2</sup> 鋼材 73t
5	三上山外泊山工事	滋賀県高島市砂浜寺 三上山園有林、緑白玉町 伊豆園有林	約6ヶ月	泊山工事	山園工(0.05ha) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	簡易支柱工 U型溝 100m 植生スリ 500m <sup>2</sup> コンクリート 45m <sup>3</sup>
6	黒崎安林管理道外補修工事	滋賀県甲賀市土山町 黒崎園有林	約5ヶ月	泊山工事	補修工(200m) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	工種未定
7	間谷外山工事	滋賀県大津市津坂 間谷園有林	約7ヶ月	泊山工事	山園工(0.10ha) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和2年度	
8	密ヶ峰林業専用道新設工事	滋賀県高島市マキノ町 密ヶ峰国有林	約5ヶ月	林道工事	新設工事(298.6m) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	前任付U工(ス)管 20m 鋼製・型盛置 232m <sup>2</sup>
9	マキノ林道改良工事	滋賀県高島市マキノ町 山田山園有林	約3ヶ月	林道工事	改良工事(487m) (工事発注予定規模) 1千2百万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	U型横断溝 14m コンクリート 24m <sup>3</sup>
10	大原山園工事	滋賀県甲賀市土山町 大原山園有林	約7ヶ月	泊山工事	山園工(0.10ha) (工事発注予定規模) 1千2百万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね9月に入札予定)	U工 50m <sup>2</sup> カゴ材積 50m <sup>3</sup> 鋼製・型盛置 232m <sup>2</sup> 鋼製スリ 122m <sup>2</sup>

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に要変更又は追加することがあり得る。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

令和元年度京都大阪森林管理事務所 公共工事発注見通し

令和2年2月14日

分任支出農担行担当官  
近畿中国森林管理局  
京都大阪森林管理事務所長 勝占 保

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要量と量
1	安祥寺山園工事	京都府京都市山科区柳 慶安祥寺町 (安祥寺山園有林)	約5ヶ月	治山工事	山園工0.10ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札取り止め)	かご柱29m <sup>3</sup> 、植生スリ 996m <sup>2</sup>
2	貴船山園工事	京都府京都市左京区 御長、貴船町 (貴船山園有林)	約4ヶ月	治山工事	山園工0.15ha (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札取り止め)	ロープ状工約663m <sup>2</sup>
3	徳山山園工事	京都府京都市西京区 山田園山町 (徳山園有林)	約4ヶ月	治山工事	山園工0.05ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札実施済)	落石防護柵22m、かご柱 5m <sup>3</sup> 、散雪防護柵60m、植 栽木69本
4	箕面山園工事	大阪府箕面市箕面 (大医園有林)	約5ヶ月	治山工事	山園工0.20ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概3月に入札予定)	鋼製柵287m、散雪防護柵
5	大徳山林道三木形支線改良工事	京都府京都市 (大徳山園有林)	約4ヶ月	林道工事	林道改良800m (工事発注予定規模) ～1千2百万円未満	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	コンクリート管約45.3m <sup>2</sup> 、生 コンクリート曲り36.2m <sup>3</sup>
6	鳥辺林道外改良工事	京都府綾部市 (古屋園有林)	約4ヶ月	林道工事	林道改良500m (工事発注予定規模) ～1千2百万円未満	一般競争入札	第4四半期 (概3月に入札予定)	生コンクリート約95m <sup>3</sup>
7	松尾山林道改良工事	京都府京都市西京区 (松尾山園有林)	約3ヶ月	林道工事	林道改良15m (工事発注予定規模) ～1千2百万円未満	一般競争入札	第4四半期 (入札実施済)	生コンクリート約95m <sup>3</sup>

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

## 令和元年度 兵庫森林管理署公共工事発注見通し

令和2年1月31日

分任主出番担当 兵庫森林管理課長 石上 公彦

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要品数量
1	樫木沼谷林道外災害復旧工事 (阿舎利国国有林)	兵庫県赤栗市一宮町 (阿舎利国国有林)	約7ヶ月	林道工事	幅員:3.6m 延長:226.0m (工事発注予定規模) 1千2百万円~4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 268m <sup>3</sup> コンクリートブロック 95m <sup>2</sup>
2	樫木沼谷林道支線災害復旧工事 (阿舎利国国有林)	兵庫県赤栗市一宮町 (阿舎利国国有林)	約7ヶ月	林道工事	幅員:3.6m 延長:272.8m (工事発注予定規模) 1千2百万円~4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 280m <sup>3</sup> コンクリートブロック 78m <sup>2</sup>
3	赤西林道外災害復旧工事 (赤西国国有林)	兵庫県赤栗市波賀町 (赤西国国有林)	約5ヶ月	林道工事	幅員:3.6m 延長:174.0m (工事発注予定規模) 1千2百万円~4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 90m <sup>3</sup> コンクリートブロック 81m <sup>2</sup>
4	樫木沼谷林道外災害復旧工事 (阿舎利国国有林)	兵庫県赤栗市一宮町 (阿舎利国国有林)	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 幅員:3.6m 延長:226.0m 1千2百万円~4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 268m <sup>3</sup> コンクリートブロック 95m <sup>2</sup>
5	樫木沼谷林道支線災害復旧工事 (阿舎利国国有林)	兵庫県赤栗市一宮町 (阿舎利国国有林)	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 幅員:3.6m 延長:272.8m 1千2百万円~4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 280m <sup>3</sup> コンクリートブロック 78m <sup>2</sup>
6	樫木沼谷林道災害復旧工事 (阿舎利国国有林)	兵庫県赤栗市一宮町 (阿舎利国国有林)	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事 幅員:3.6m 延長:186m 1千2百万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 263m <sup>3</sup> コンクリートブロック 45m <sup>2</sup>
7	蓮花岩山林道災害復旧工事 (兵庫県国有林)	兵庫県赤栗市一宮町 (兵庫県国有林)	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事 幅員:3.6m 延長:30.0m 1千2百万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 21m <sup>3</sup> コンクリートブロック 50m <sup>2</sup>
8	カマカケ三ヶ峰林道改良工事 (赤西国国有林)	兵庫県赤栗市波賀町 (赤西国国有林)	約4ヶ月	林道工事	林道改良工事 幅員:3.6m 延長:32.5m 1千2百万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2回半期 (入札取り止め)	コンクリートブロック 95m <sup>2</sup>

【注】この発注見通しの内容は、公表日時時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要品数量
9	赤西林道災害復旧工事 (赤西国国有林)	兵庫県赤栗市波賀町 (赤西国国有林)	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事 幅員:3.6m 延長:59.0m 1千2百万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 63m <sup>3</sup> コンクリートブロック 91m <sup>2</sup>
10	カマカケ三ヶ峰林道災害復旧工事 (赤西国国有林)	兵庫県赤栗市千種町 (赤西国国有林)	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事 幅員:3.6m 延長:98.0m ~千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 29m <sup>3</sup>
11	近江北山山腹工事	兵庫県赤栗市押部町 (兵庫県国有林)	約6ヶ月	治山工事	山腹工箇所:0.07ha (工事発注予定規模) 4千万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	掘削土留 9 <sup>φ</sup> 現場吹付法特工 509m <sup>2</sup> 簡易法特工 42m <sup>2</sup>
12	阿舎利山腹工事	兵庫県赤栗市一宮町 (阿舎利国国有林)	約4ヶ月	治山工事	土留工1基 (工事発注予定規模) 4千万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 60m <sup>3</sup> 鋼製土留 17t
13	大谷山山腹工事	兵庫県姫路市林田町 (林田大谷山国有林)	約6ヶ月	治山工事	土石防護工箇所 (工事発注予定規模) 4千万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	高エネルギー収容岩石防護構 20m	
14	清水坂山腹工事	兵庫県加古川市志方 町(清水坂国国有林)	約6ヶ月	治山工事	山腹工箇所:0.11ha (工事発注予定規模) 4千万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	現場吹付法特工 1,821m <sup>2</sup>
15	阿舎利山腹工事	兵庫県赤栗市一宮町 (兵庫県国有林)	約4ヶ月	治山工事	土留工材料購入、仮設道 (工事発注予定規模) 1千2百万円~4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札取り止め)	生コンクリート 60m <sup>3</sup> 鋼製土留 17t
16	カマカケ三ヶ峰林道改良工事 (赤西国国有林)	兵庫県赤栗市波賀町 (赤西国国有林)	約4ヶ月	林道工事	林道改良工事 幅員:3.6m 延長:32.5m 1千2百万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第3回半期 (入札実施済み)	コンクリートブロック 95m <sup>2</sup>
17	清水坂山腹工事(左口国 領)	兵庫県加古川市志方 町(清水坂国国有林)	約10ヶ月	治山工事	山腹工箇所:0.10ha (工事発注予定規模) 4千万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (概ね6月に入札予定)	現場吹付法特工 1,700m <sup>2</sup>

【注】この発注見通しの内容は、公表日時時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。



別紙様式1

令和元年度奈良森林管理事務所公共工事発注見通し

令和 2年 2月 7日

分任受入員担任為担当  
近畿中国森林管理局  
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設機材の消費量(公量)
1	坪内山麓工事	奈良県吉野郡 天川村	約12ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 2箇所に以上	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第1回半期 (入札要約書)	収付法特 38t 木製土留工 1基 植生7×0.156m <sup>2</sup> 丸太薪工 76m
2	地獄谷山麓工事	奈良県奈良市 高畑町	約5ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	木製土留工 2基 植生7×0.156m <sup>2</sup> 丸太薪工 76m
3	権民施設改善対策工事	奈良県吉野郡 野辺山村	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第1回半期 (入札要約書)	大型の57×土留工 2基13t
4	笠平山麓工事	奈良県五條市 大信町	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第1回半期 (入札要約書)	7×0.1m 54本
5	五百瀬(1号地)山麓工事	奈良県吉野郡 十津川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 2億円以上	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第1回半期 (入札要約書)	7×0.1m 67本 棒状7×0.1 350m
6	野原山麓工事	奈良県吉野郡 十津川村	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	棒状土留工 10,000m <sup>2</sup>
7	五百瀬(2号地)深間工事	奈良県吉野郡 十津川村	約17ヶ月	治山工事	深間工(309m <sup>3</sup> ) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	コンクリート 1130m <sup>3</sup>
8	深谷深間工事	奈良県吉野郡 十津川村	約8ヶ月	治山工事	深間工(0.75m) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	コンクリート 1,515m <sup>3</sup> 大型の57×土留工 32t
9	三田谷山麓工事	奈良県吉野郡 十津川村	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.4ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	簡易法特工 1800m <sup>2</sup>
10	長殿(宇治谷)山麓工事	奈良県吉野郡 十津川村	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.4ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	簡易法特工 3750m <sup>2</sup>
11	内野治山工事	奈良県吉野郡 十津川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第1回半期 (入札要約書)	内野 木製土留工 50m 山腹 コンクリート 480m <sup>3</sup>
12	赤谷山麓工事	奈良県五條市 大信町	約8ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	簡材 70t
13	山崎谷治山工事	奈良県吉野郡 十津川村	約9ヶ月	治山工事	山腹工(0.2ha)深間工(702m <sup>3</sup> ) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	(2号地)木製土留工 1700m <sup>2</sup> (3号地)コンクリート 762m <sup>3</sup>

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

別紙様式1

令和元年度奈良森林管理事務所公共工事発注見通し

令和 2年 2月 7日

分任受入員担任為担当  
近畿中国森林管理局  
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設機材の消費量(公量)
14	今西深間工事	奈良県吉野郡 十津川村	約5ヶ月	治山工事	深間工(1基) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	コンクリート 1,283.8m <sup>3</sup> コンクリート17D7 2,400個
15	高取山深間工事	奈良県吉野郡 大津町	約17ヶ月	治山工事	深間工(2基&37t) (工事発注予定規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	鋼製自在枠 20t 石材 208 m <sup>3</sup>
16	田口林道改良工事	奈良県吉野郡 高取山園森林 十津川村	約6ヶ月	林道工事	改良工事(45m) (工事発注予定規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第2回半期 (入札要約書)	コンクリート 113m <sup>3</sup>
17	長殿(宇治谷)山麓工事(4号地)	奈良県吉野郡 十津川村	約8ヶ月	治山工事	山腹工(1.4ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	地山補強土工 1290.7m <sup>3</sup>
18	河津谷施設改善対策工事	奈良県吉野郡 十津川村	約13ヶ月	治山工事	深間工(2基) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	コンクリート 1,433.6m <sup>3</sup>
19	権民山麓工事(ゼロ口園)	奈良県吉野郡 野辺山村	約12ヶ月	治山工事	山腹工(0.1ha) (工事発注予定規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	木製土留工 2848.6m <sup>2</sup> 木製土留工 1,863.5m <sup>2</sup> 植生7×0.156m <sup>2</sup> 7,252m <sup>2</sup> 外
20	高取山深間工事	奈良県高市郡 高取町	約8ヶ月	治山工事	深間工(2基&37t) (工事発注予定規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	コンクリート 214m <sup>3</sup> 植生7×0.156m <sup>2</sup> 3,600m <sup>2</sup>
21	奈良県吉野郡(後継子連)深間工事	奈良県吉野郡野辺山村 高取町	約6ヶ月	林道工事	改良工事(45m) (工事発注予定規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (施工体制建設総合 評価入札方式)	第4回半期 (候補3月に入札予定)	コンクリート(補強) 413m <sup>3</sup> コンクリート(林道工) 230m <sup>3</sup>

(注)この発注見通しの内容は、公表日時直前のものであり、公表後に変更又は追加することがある。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

## 令和元年度 和歌山森林管理署公共工事発注見通し

令和2年 2月 6日

分任交代員担任為担当  
和歌山森林管理署長 竹中 篤史

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	坂桑山伐害復旧工事	和歌山県田辺市(坂桑山国有林)	約9月	林道工事	伐害復旧工事 幅員3.0m 延長101m 発注予定規模(百万円)2億未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札実施済み)	生コンクリート 907m <sup>3</sup> 砂利 31m <sup>3</sup>
2	上秋津伐害復旧工事	和歌山県田辺市上秋津	約2月	治山工事	山腹工(集水井3基) (工事発注予定規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札実施済み)	5/4×7/16-186m(集水井φ3.5m) V9管 195m
3	公門谷山腹工事	和歌山県田辺市本宮町(公門谷国有林)	約10月	治山工事	山腹工 0.31ha (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札実施済み)	生コンクリート49m <sup>3</sup> 木製収容式土留工5基
4	坂桑山治山工事	和歌山県田辺市(坂桑山国有林)	約9月	治山工事	山腹工 0.12ha、溜間工1基 保安林管理道100m (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート125m <sup>3</sup>
5	大塔山腹工事	和歌山県田辺市(大塔山国有林)	約7月	治山工事	山腹工 0.2ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	特殊モルタル1,629 5m <sup>2</sup>
6	高野山溜間工事	和歌山県伊都郡高野町(高野山国有林)	約6月	治山工事	溜間工事 (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート220m <sup>3</sup>
7	津浜溪間工事	和歌山県有田郡有田川町(津浜国有林)	約9月	治山工事	溜間工事 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	鋼材 32.2t
8	本田垣内治山工事	和歌山県田辺市西大谷	約11月	治山工事	山腹工 0.12ha、溜間工1基 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート1,300m <sup>3</sup>

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

## KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
9	上平治山治山工事	和歌山県田辺市曲川	約10月	治山工事	山腹工 0.2ha、溜間工2基 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	鋼製棒土留工用鋼材50t コンクリートブロック72,303個
10	上秋津山腹工事	和歌山県田辺市上秋津	約11月	治山工事	山腹工 0.1ha (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満 林業専用新設 幅員3.0m 延長60m 発注予定規模(百万円)400万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	ワイヤーロープ1,400m ネット籠 14m 木製路面排水溝 33m 砂利敷 265m <sup>3</sup>
11	高野山225林道線林業専用道新設工事	和歌山県伊都郡高野町(高野山国有林)	約8月	林道工事	林道改良 幅員3.0m 延長62m 発注予定規模(百万円)400万未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	モルタル吹付 623m <sup>2</sup>
12	大塔山の川林道(大塔林道)改良工事	和歌山県田辺市(空塔山国有林)	約8月	林道工事	林道改良 幅員3.0m 延長30m 発注予定規模(百万円)未滿	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート 180m <sup>3</sup>
13	箕の谷林道改良工事	和歌山県有田郡有田川町	約4月	林道工事	林道改良 幅員3.0m 延長200m 発注予定規模(百万円)未滿	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート 50m <sup>3</sup>
14	下津原林道改良工事	和歌山県有田郡有田川町	約4月	林道工事	林道改良 幅員3.0m 延長200m 発注予定規模(百万円)未滿	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート 100m <sup>3</sup>
15	高野山線林道(森部林道)特殊修繕工事	和歌山県伊都郡高野町(高野山国有林)	約4月	林道工事	保安林管理道修繕 幅員3.0m 延長200m 発注予定規模(百万円)未滿	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施済み)	生コンクリート 100m <sup>3</sup>
16	坂桑山保安林管理道改良工事	和歌山県田辺市(坂桑山国有林)	約4月	治山工事	山腹工(集水井2基ほか) (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	任意契約	第4回半期 (入札実施済み)	5/4×7/16-186m(集水井φ3.5m) V9管 177m-177m-15本
17	上秋津伐害対策治山工事	和歌山県田辺市上秋津	約12ヶ月	治山工事	山腹工 0.12ha、溜間工1基 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (入札実施済み)	生コンクリート351,8m <sup>3</sup> 鋼製棒土留工用鋼材11.53t 鋼製棒土留工用鋼材14.06t
18	坂桑山治山工事	和歌山県有田郡有田川町(津浜国有林)	約7ヶ月	治山工事	山腹工 0.10ha、溜間工1基 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (入札実施済み)	鋼製棒土留工用鋼材14.53t 鋼製棒土留工用鋼材14.06t
19	津浜治山工事	和歌山県有田郡有田川町(津浜国有林)	約7ヶ月	治山工事	山腹工 0.10ha、溜間工1基 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (入札実施済み)	鋼製棒土留工用鋼材14.53t 鋼製棒土留工用鋼材14.06t
20	西ノ河内林道線林業専用道新設工事(モノ国腹)	和歌山県白旗郡白旗川町(西ノ河内国有林)	約6ヶ月	林道工事	林業専用新設 幅員3.5m 延長766m 発注予定規模(百万円)未滿	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (入札実施済み)	構設土留工517 2m <sup>2</sup> 5.2×6.0×26 0m

## KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office



令和元年度島根森林管理署公共工事発注見通し

令和 2年 2月 6日

分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 中本真美

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	イナギミ山腰工事	島根県仁多郡奥出雲町	約8ヶ月	治山工事	山腰工10,06ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札取り止め)	高強度ネット 5.5t、4t 補強材A L=2.0m、4.4t 補強材B L=4.0m、4.4t 4t外
2	瀬谷林道災害復旧工事	島根県邑智郡美郷町	約6ヶ月	林道工事	3.6m、32.0m (工事発注予定規模) (工事発注予定規模) 1200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (入札実施否)	コンクリート舗装工 107.2m <sup>3</sup>
3	栲谷山腰脚工事	島根県鹿足郡吉賀町	約9ヶ月	治山工事	山腰工1,098ha (工事発注予定規模) 4000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施否)	鋼製枠482.2t かご枠439.2t
4	深美茶谷山腰工事	島根県鹿足郡津和野町	約9ヶ月	治山工事	山腰工1,098ha (工事発注予定規模) 1200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札実施否)	かご枠30m <sup>2</sup> 植生ネット4.30m <sup>2</sup>
5	入江山林業専用道新設工事	島根県鹿足郡吉賀町	約7ヶ月	林道工事	3.5m、360m (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施否)	補強土舗装工 177.3m <sup>3</sup> コンクリート舗装工 22.3m <sup>2</sup> コンクリート土の上の舗装工 3.8m <sup>2</sup>
6	猿田所治山工事	島根県鹿足郡吉賀町	約9ヶ月	治山工事	山腰工1,098ha (工事発注予定規模) 4000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (3月入札予定)	コンクリート工469.2m <sup>3</sup> 型枠405.4m <sup>2</sup> かご枠土留工4.6m 金網ネット工376.4m <sup>2</sup>
7	栲谷山腰脚工事	島根県鹿足郡吉賀町	約9ヶ月	治山工事	山腰工1,098ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (3月入札予定)	小形鋼製枠29.37t 小形枠土留工146m <sup>2</sup> 植生ネット工146m <sup>2</sup>

(注)①の発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがある。

令和元年度 岡山森林管理署公共工事発注見通し

令和 2年 2月10日

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 坪本直文

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	黒本沢管復旧工事外1	岡山県早島市加茂町	約9ヶ月	治山工事 林道工事	山腰工1,077ha (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札実施否)	生コンクリート1510m <sup>3</sup>
2	大畑山溪管復旧工事	岡山県真庭市北原町	約5ヶ月	治山工事	山腰工1,038ha (工事発注予定規模) 1200万円未満	一般競争入札 (入札取り止め)	第1回半期 (入札取り止め)	かご枠74m <sup>3</sup> 鋼製枠526m <sup>3</sup>
3	小宮沢管復旧工事	岡山県加賀郡吉備中央町	約8ヶ月	治山工事	山腰工1,009ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札実施否)	セメント4t
4	加賀山溪管復旧工事	岡山県真庭市北原町	約8ヶ月	治山工事	山腰工1,009ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	鋼製枠570m <sup>3</sup> 鋼製枠570m <sup>3</sup>
5	大谷山腰脚工事	岡山県赤松市加茂町	約7ヶ月	治山工事	山腰工1,010ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札実施否)	生コンクリート14920m <sup>3</sup>
6	マヒナ山腰工事	岡山県備前市栗原町	約7ヶ月	治山工事	山腰工1,010ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	セメント4t32t
7	横山治山工事	岡山県岡山市北区御津町	約7ヶ月	治山工事	山腰工1,010ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	鋼製自在枠鋼製材重量約19t 鋼製自在枠鋼製材重量約17m <sup>3</sup>
8	横山治山工事	岡山県赤松市加茂町	約6ヶ月	林道工事	林道復旧、延長約200m (工事発注予定規模) 1200万円未満	一般競争入札 (入札取り止め)	第1回半期 (入札取り止め)	生コンクリート14918m <sup>3</sup> 間隔コンクリート約17m <sup>3</sup>
9	茶谷林道改良工事	岡山県新井市	約4ヶ月	林道工事	林道復旧、延長約200m (工事発注予定規模) 1200万円未満	一般競争入札 (入札取り止め)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート14903m <sup>3</sup>
10	隠ヶ嶽林道改良工事	岡山県吉田郡鏡野町	約4ヶ月	林道工事	林道復旧、延長約25.0m (工事発注予定規模) 1200万円未満	一般競争入札 (入札取り止め)	第2回半期 (入札取り止め)	生コンクリート14903m <sup>3</sup>
11	深谷山腰脚工事	岡山県真庭市真帆	約6ヶ月	治山工事	山腰工1,024ha (工事発注予定規模) 1200万円～4000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札取り止め)	生コンクリート14903m <sup>3</sup>

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の標準品数量
12	岡山山陽工事	岡山県岡山市山下	約6ヶ月	治山工事	灌漑工1区約546m3 林道発注予定規模 1,200万円～4,000万円未満 不特定多数者参加型 外附(1)～(14)号区、林道改良、 のり工(1区)～(14)区、水工事業等 (工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札取り止め)	生コンクリート約546m3
13	岡山地方警察庁岡山地区隊執行 庁舎改修工事	岡山県真庭市備山028-9	約4ヶ月	庁舎改修 修	(工事発注予定規模 2,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	
14	大畑山災害復旧工事	岡山県真庭市北郷町	約5ヶ月	治山工事	山道工0.03ha (工事発注予定規模 1,200万円未満)	一般競争入札	第1回半期 (入札取り止め)	かご324m <sup>3</sup>
13	加賀山災害復旧工事	岡山県浅口市香取町	約8ヶ月	治山工事	灌漑工1区735m <sup>2</sup> (工事発注予定規模 1,200万円～4,000万円未満 不特定多数者参加型 外附(1)～(14)号区、林道改良、 のり工(1区)～(14)区、水工事業等 (工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	鋼製鋼骨桁735m <sup>2</sup> 鋼骨柱30m×3
16	岡山地方警察庁備山区隊執行 庁舎改修工事	岡山県真庭市備山028-9	約4ヶ月	庁舎改修 修	(工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	再公告
17	相知遠藤林道災害復旧工 事	岡山県安芸田原郡野井町	約9ヶ月	林道工事	林道建設区延長380m (工事発注予定規模 1,200万円～4,000万円未満 不特定多数者参加型 外附(1)～(14)号区、林道改良、 のり工(1区)～(14)区、水工事業等 (工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札取り止め)	生コンクリート約177m <sup>3</sup> 前面コンクリート約617m <sup>2</sup>
18	姫山治山工事	岡山県岡山市北区御津町	約6ヶ月	治山工事	灌漑工2区約194 (工事発注予定規模 1,200万円～4,000万円未満 不特定多数者参加型 外附(1)～(14)号区、林道改良、 のり工(1区)～(14)区、水工事業等 (工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3回半期 (入札取り止め)	鋼製自在物用鋼材重量約19t 鋼骨柱約177m <sup>3</sup>
19	壺谷林道改良工事	岡山県新見市	約3ヶ月	林道工事	林道改良区延長約550m (工事発注予定規模 1,200万円未満)	一般競争入札	第3回半期 (入札取り止め)	生コンクリート約60m <sup>3</sup>
20	壺ヶ畑林道改良工事	岡山県倉敷市御津町	約3ヶ月	林道工事	林道改良区延長約550m (工事発注予定規模 1,200万円未満)	一般競争入札	第3回半期 (入札取り止め)	生コンクリート約60m <sup>3</sup>
21	深谷瀬川工事	岡山県真庭市備前	約10ヶ月	治山工事	灌漑工1区2444m <sup>2</sup> (工事発注予定規模 1,200万円～4,000万円未満 不特定多数者参加型 外附(1)～(14)号区、林道改良、 のり工(1区)～(14)区、水工事業等 (工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期	鋼公告 生コンクリート約545m <sup>3</sup>
22	岡山山陽川工事	岡山県真庭市山下	約11ヶ月	治山工事	灌漑工1区5474m <sup>2</sup> (工事発注予定規模 1,200万円～4,000万円未満 不特定多数者参加型 外附(1)～(14)号区、林道改良、 のり工(1区)～(14)区、水工事業等 (工事発注予定規模 3,000万円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期	生コンクリート約548m <sup>3</sup>
23	瀬別林道専用道新設工事(河口 側)	岡山県久米郡美郷町	約11ヶ月	林道工事	林道専用道約660m (工事発注予定規模 4千万円以上～2億円未満)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期	ポンプ一式と片側道 3517m <sup>2</sup> 生コンクリート約550m <sup>3</sup>
24	壺谷林道改良工事	岡山県新見市	約4ヶ月	林道工事	林道改良区延長454m (工事発注予定規模 1,200万円未満)	一般競争入札	第4回半期	生コンクリート約1817m <sup>3</sup>

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものです。公表後に変更又は追加することがあります。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

別紙様式1

令和元年度広島北部森林管理署公共工事発注見通し

令和2年2月7日

分庁舎出島担当担当  
広島北部森林管理署長 多田 弘之

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の標準品数量
1	大造山腰工事	広島県神石郡神石高原町	約8ヶ月	治山工事	山腰工 0.08ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	簡易法枠 828 6m <sup>2</sup>
2	栗山林道外災害復旧工事	広島県神石郡神石高原町	約6ヶ月	林道工事	林道改良 271m (工事発注予定規模) 1千2百万円未満	一般競争入札	第1回半期 (入札取り止め)	補強土盛工 605m <sup>2</sup> コンクリート 176m <sup>3</sup>
3	伊与谷林道専用道新設工 事	広島県庄原市比和町外	約6ヶ月	林道工事	新設 650m (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	コンクリート 1419m <sup>3</sup> コンクリート 76m
4	奈良谷林道改良工事	広島県庄原市比和町	約5ヶ月	林道工事	林道改良 100m (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	大型円筒金網 100.7m <sup>2</sup> コンクリート 282m <sup>3</sup>
5	伊与谷林道第二ヶ峯支線 改良工事	広島県庄原市比和町	約4ヶ月	林道工事	林道改良 60m (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	コンクリート 10m <sup>3</sup> コンクリートブロック 30m <sup>2</sup>
6	谷坂山林道災害復旧工 事	広島県安芸高田市原町	約6ヶ月	林道工事	林道改良 94m (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	コンクリート 639m <sup>3</sup> コンクリート式もたれ擁壁 46 6m <sup>2</sup> コンクリートブロック 31 9m <sup>2</sup>
7	壺ヶ畑山(伊与谷)山腰工 事	広島県庄原市比和町	約6ヶ月	治山工事	山腰工 0.04ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	不製鉄倉式土留工 238.2m <sup>2</sup> コンクリート 2311m <sup>2</sup> 植生ネット 3202m <sup>3</sup>
8	比和栗山治山工事	広島県庄原市比和町	約9ヶ月	治山工事	灌漑工 183m <sup>3</sup> (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (概ね3月に発注)	コンクリート 202m <sup>3</sup> コンクリート 37m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものです。公表後に変更又は追加することがあります。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office



番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要品と量
7	用倉山災害復旧工事	広島県三原市本郷町	約11ヶ月	治山工事	谷止3基 (工事発注予定規模) 2億2千万円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	コンクリート6,201m <sup>3</sup>
8	高尾3災害復旧工事	広島県東広島市高尾町	約9ヶ月	治山工事	山腹工(崖岸) (工事発注予定規模) 2億円以上	一般競争入札	第2回半期 (入札実施済み)	鋼製特土留部材114t 砕石1,178m <sup>3</sup>
9	包ヶ林道外災害復旧工事	広島県東広島市黒瀬町(ほか)	約9ヶ月	林道工事	延長60m(6箇所) (工事発注予定規模) 12万2千円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	コンクリートブロック112m <sup>2</sup> コンクリート52m <sup>3</sup>
10	第二花巻山林道災害復旧工事	広島県東広島市志和町	約9ヶ月	林道工事	延長60m(2箇所) (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	コンクリート42m <sup>3</sup> かき棒72m
11	上一飯谷林道災害復旧工事	広島県広島市安芸区上瀬野町	約9ヶ月	林道工事	延長140m (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	コンクリートブロック164m <sup>2</sup> コンクリートバット(径2500mm)78m
12	八本松災害復旧工事	広島県東広島市八本松町	約9ヶ月	治山工事	谷止工事、崖面工事 (工事発注予定規模) 4千万円～8億円未満	一般競争入札	第3回半期 (入札実施済み)	土石流安全対策工29.0m
13	黒瀬1災害復旧工事	広島県東広島市黒瀬町	約9ヶ月	治山工事	山腹工(崖岸) (工事発注予定規模) 4千万円～8億円未満	一般競争入札	第1回半期 (入札実施済み)	山腹緑化資材10,000m <sup>2</sup>
14	黒瀬2災害復旧工事	広島県東広島市黒瀬町	約9ヶ月	治山工事	谷止工事5基 (工事発注予定規模) 2億円以上	一般競争入札	第1回半期 (入札実施済み)	コンクリート9,337m <sup>3</sup>
15	立石山災害復旧工事	広島県広島市安芸区	約10ヶ月	治山工事	谷止工事1基 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4回半期 (入札実施済み)	コンクリート1,097m <sup>3</sup>
16	大谷山災害復旧工事	広島県福山市神村町	約9ヶ月	治山工事	谷止工事1基 (工事発注予定規模) 4千万円～8億円未満	一般競争入札	第3回半期 (入札取り止め)	コンクリート8785m <sup>3</sup>
17	仏通寺山災害復旧工事	広島県三原市高野町	約10ヶ月	治山工事	山腹工(崖岸) (工事発注予定規模) 4千万円～8億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (入札取り止め)	コンクリート101m <sup>3</sup> 養生ネット1789m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものです。公表後に変更又は追加することがあります。

## KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

別紙様式1

### 令和元年度 山口森林管理事務所公共工事発注見通し

令和元年10月1日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
山口森林管理事務所長 小森 久喜

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要品と量
1	白須山溪間工事	山口県阿武郡阿武町	約7ヶ月	治山工事	溪間工事2332m <sup>3</sup> (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	コンクリート谷止工 1基 263m <sup>3</sup>
2	清山溪間工事	山口県山口市徳地	約6ヶ月	治山工事	山腹工事0.04ha (工事発注予定規模) 1千万円未満	一般競争入札	第3回半期 (概ね11月に入札予定)	土留工(牧倉式) 3基 5981m <sup>3</sup>
3	空戸島山腹工事	山口県下松市空戸島	約6ヶ月	治山工事	山腹工事0.04ha (工事発注予定規模) 1千万円未満	一般競争入札	第3回半期 (概ね11月に入札予定)	覆式ブロック64×400×2
4	高針山山腹工事	山口県岩国市錦町	約6ヶ月	治山工事	山腹工事0.30ha (工事発注予定規模) 1千2百万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2回半期 (入札取り止め)	大型かご付土留工 141m <sup>2</sup> 養生土のう 65m
5	野天林道改良工事	山口県山口市徳地	約6ヶ月	林道工事	林道改良 15m (工事発注予定規模) 1千万円未満	一般競争入札	第3回半期 (概ね11月に入札予定)	擁壁工(牧倉式) 12.4m
6	清林道改良工事	山口県山口市徳地	約9ヶ月	林道工事	林道改良 30m (工事発注予定規模) 1千万円未満	一般競争入札	第3回半期 (概ね11月に入札予定)	開渠工(6×3カハバ→) 30m
7								
8								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものです。公表後に変更又は追加することがあります。

# 令和2年4月入札予定

令和2年度京都大阪森林管理事務所公共工事発注見通し

別紙様式1

令和2年2月14日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
京都大阪森林管理事務所 農 務 占 保

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要品公量
1	貴船山遊工事	京都府京都市左京区 鞍馬貴船町 (貴船山国有林)	約10ヶ月	治山工事	山腹工1,039㎡ (工事発注予定規模) 2億円以上	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1回半期 (概ね4月に入札予定)	治山構築工3500㎡、落石防護 ロープネット4棟60m、落石防護 柵60m
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office

# 令和2年4月入札予定

令和2年度 広島森林管理署公共工事発注見通し

別紙様式1

令和2年2月6日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 梅木 洋一

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要品公量
1	猪山治山工事	広島県呉市竹原町	約10ヶ月	治山工事	念上工1棟 (工事発注予定規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札	第1回半期 (概ね4月に入札予定)	コンクリート392.2 m3

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

KINKI・CHUGOKU Regional Forest Office