

## 令和6年度 安芸森林管理署 素材生産事業発注見通し

安芸森林管理署長 石原 敬史

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R6.4.1	新規	1	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村和田後口山国有林1004林班い小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】・保護伐・植栽外	保護伐(1,720m <sup>3</sup> )、間伐(1,680m <sup>3</sup> )、集造材作業運搬、植栽4.38ha	一般競争入札	第1四半期(契約済み)	総合
R6.4.1	新規	2	製品生産事業	高知県安芸郡北川村宗ノ上西谷川東地山国有林1006林班い小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(5,200m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期(契約済み)	総合
R6.4.1	新規	3	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村島揚ヶ谷統山国有林1010林班い小班	約11ヶ月	保護伐・植栽外	保護伐(2,700m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬並びに植栽6.14ha	一般競争入札	第1四半期(契約済み)	総合
R6.7.1	中止	4	製品生産事業	高知県安芸郡北川村竹屋敷川原木屋山国有林1147林班ろ小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,600m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期(中止)	総合
R6.4.1	新規	5	製品生産事業	高知県安芸郡北川村久木大谷受領山国有林2004林班い小班外	約35ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(10,000m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期(契約済み)	総合
R6.7.1	中止	6	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬宝蔵山国有林2117林班い小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,000m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期(中止)	総合
R6.7.1	中止	7	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村馬路朝日出山国有林2201林班い小班外	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(5,000m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期(中止)	総合
R6.4.1	新規	8	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村馬路北栃谷桑木山国有林2235林班い小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,600m <sup>3</sup> )及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期(契約済み)	総合

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。