

令和 7年9月1日

令和7年度 嶺北森林管理署 素材生産事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.1	新規	1	製品生産事業	高知県吾川郡いの町 皆又谷山国有林225林班い小班外2	約19ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（7,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合（標準型）
R7.4.1	新規	2	製品生産事業	高知県吾川郡仁淀川町 若山谷口両平山国有林287林班は小班2	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,100m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済）	総合（簡易型）
R7.9.1	中止	3	製品生産事業	高知県土佐郡土佐町 岩茸山国有林75林班は小班	約7ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（1,100m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期	総合（標準型）
R7.4.1	新規	4	生産・造林一括事業	高知県香美市 向山国有林103林班い3小班外1	約8ヶ月	誘導伐・植栽外	誘導伐（3,250m3）及び集造材作業運搬並びに植栽8.45ha	一般競争入札	第2四半期 （契約済）	総合（簡易型）
R7.9.1	変更	5	生産・造林一括事業	高知県吾川郡いの町 長沢山国有林237林班ろ小班	約6ヶ月	保護伐・植栽外	保護伐（1,000m3）及び集造材作業運搬並びに植栽2.43ha	一般競争入札	第3四半期	総合（簡易型）

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。