
令和６年度 香川森林管理事務所 公共工事発注見通し
分任支出負担行為担当官

令和6年10月1日 公表 香川森林管理事務所長　　名本　亮介

（治山工事）

公表日 種　類 工事番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要
入札及び
契約方式

入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

令和6年7月1日 訂正 1 兼広（11）復旧治山工事 香川県東かがわ市 約８ヶ月 治山工事
渓間工一式

（工事発注規模）
4,000万円～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第2四半期
（契約済）

生コンクリート　約430ｍ3

令和6年7月1日 訂正 2 八丁（64）復旧治山工事（明許） 香川県仲多度郡まんのう町 約７ヶ月 治山工事
渓間工一式

（工事発注規模）
4,000万円～1億円未満

一般競争入札
（総合評価落札方式）

第2四半期
（契約済）

生コンクリート　約280ｍ3

（林道工事）

公表日 種　類 工事番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要
入札及び
契約方式

入札を行う時期 主要建設資材の需要見込量

　　　　注　１　追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
　　　 　　　２　種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
　　　　　　 ３　本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。


