

令和6年度 徳島森林管理署

公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 尾山 真一

令和6年12月26日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材見込量
令和6年7月1日	訂正	1	塔の丸(50)復旧治山工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	ロックホルト(L=5.0) 約300本
令和6年4月1日	新規	2	坂瀬山(71)復旧治山工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約250㎡
令和6年4月1日	新規	3	祖谷川地区椋尾(中)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	排水トンネル洗浄工一式 (発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	なし
令和6年4月1日	新規	4	祖谷川地区麦生土(下)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約100㎡
令和6年12月2日	訂正	5	祖谷川地区西山(上)地すべり防止工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	鋼製組立網
令和6年12月2日	訂正	6	祖谷川地区椋尾(中)地すべり防止工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	地すべり防止工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ガス管 150m
令和6年12月26日	中止	7	祖谷川地区西山(中)資材運搬路新設工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	治山工事	幅員3.6m 延長200m (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約100㎡
令和6年12月26日	追加	8	三嶺(33)復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷)	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約200㎡

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材見込量
令和6年12月26日	追加	1	祖谷山林道支線改良工事	徳島県三好市(東祖谷)	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長70m (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR7年5月を予定)	生コンクリート 約250㎡

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。  
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。  
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。