

令和7年10月1日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月1日	新規	1	杵多尾(62)復旧治山工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約360m3
令和7年4月1日	新規	2	兼広(11)復旧治山工事	香川県東かがわ市	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約240m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月1日	新規	1	中尾12林道災害復旧外1工事(明許)	香川県東かがわ市	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 79m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	特殊配合モルタル吹付工 約 1,600m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。