

令和7年4月3日 公表

(治山工事)

公表日	種類	工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月3日	新規	1	一ノ谷山(2110)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約260m3
令和7年4月3日	新規	2	影地山(2043)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約400m3
令和7年4月3日	新規	3	野川山(1024)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約360m3
令和7年4月3日	新規	4	久木山(2083)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約350m3
令和7年4月3日	新規	5	和田山(2099)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約300m3
令和7年4月3日	新規	6	奈半利川地区 平鍋(下)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね10月を予定)	生コンクリート 約1,480m3
令和7年4月3日	新規	7	奈半利川地区 小島(上)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	生コンクリート 約890m3

(林道工事)

公表日	種類	工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月3日	新規	1	加勝林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 40m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリートブロック 約200m2 簡易法枠吹付工 約800m2
令和7年4月3日	新規	2	影地山林道46線災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 23m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約300m3
令和7年4月3日	新規	3	張川林道災害復旧工事	高知県安芸市	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 75m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約90m3 アンカー式ブロック 約220m2
令和7年4月3日	新規	4	春ヶ谷林道災害復旧工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約300m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。