

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月1日	新規	1	大森山(1202)災害関連緊急工事(明許)	高知県幡多郡三原村	約8ヶ月	治山工事	深間工一式 (工事発注規模) 5,000万円以上~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約230m3
令和7年10月1日	中止	2	黒尊山(26)復旧治山工事	高知県四万十市	約9ヶ月	治山工事	深間工一式 (発注規模) 5,000万円以上~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	生コンクリート 約260m3
令和8年1月30日	訂正	2	黒尊山(26)復旧治山工事(翌償)	高知県四万十市	約9ヶ月	治山工事	深間工一式 (工事発注規模) 5,000万円以上~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約260m3

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年5月19日	追加	1	引地林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長21.0m (発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約120m3
令和8年1月5日	追加	2	松葉川2号林道災害復旧工事(翌償)	高知県高岡郡四万十町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長78.2m (発注規模) 5,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約350m3
令和8年1月5日	追加	3	堂ヶ森林業専用道新設工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約9ヶ月	林道工事	林業専用道新設 延長80.0m (発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年4月を予定)	コンクリートブロック 約61m2
令和8年2月10日	訂正	4	坂島林道61支線改良工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長42.0m (発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年4月を予定)	生コンクリート 約230m3 コンクリートブロック 約20m2
令和8年1月30日	追加	5	久原林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡中土佐町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長32.0m (発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年4月を予定)	生コンクリート 約300m3 コンクリートブロック 約20m2
令和8年1月30日	追加	6	芋尻藪林道災害復旧工事(明許)	高知県土佐清水市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長46.7m (発注規模) 5,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年4月を予定)	生コンクリート 約180m3 コンクリートブロック 約120m2
令和8年1月30日	追加	7	鈴ヶ森227林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡中土佐町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長35.0m (発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年5月を予定)	生コンクリート 約170m3 コンクリートブロック 約30m2
令和8年1月30日	追加	8	鹿場林道31線災害復旧工事(明許)	高知県宿毛市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長30.0m (発注規模) 1,400万円~5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年5月を予定)	生コンクリート 約100m3 コンクリートブロック 約40m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。