

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和7年7月1日	中止	1	坂瀬山(71)復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (中止)	生コンクリート 約500m ³
令和7年10月1日	訂正	2	落合山(127)復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	植生マット 約1800m ²
令和7年4月1日	新規	3	祖谷川地区西山(中)資材運搬路新設工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	幅員3.6m 延長250m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約100m ³
令和7年7月1日	訂正	4	祖谷川地区榎尾(中)地すべり防止工事	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	地すべり防止工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	ガス管 200m
令和7年10月1日	訂正	5	祖谷川地区西山(上)地すべり防止工事	徳島県三好市東祖谷	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	鋼製組立網 約200m ²
令和7年7月31日	訂正	6	名頃山(47)復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷	約6ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	植生ネット 約200m ²

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和8年2月12日	追加	1	小島林道災害復旧工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長45m (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8年5月を予定)	簡易吹付法砕工 約2,400m ²

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。