
１

２
自
至

３

４

　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業
場所及び生産完了検査場所

4,500

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条

素　　材

請負金額

及び事業

（うち取引に係る消
費税及び地方消費税

㎥

】・誘導伐・
地拵外３）明
許

　　並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額
　　に110分の10を乗じて得た額である。

第38条
第40条

× 公共工事履行保証証券による保証

契 約 締 結 日 の 翌 日
令 和 ９ 年 ３ 月 19 日

× 契約保証金の納付 第４条第１項第１号

品　名 品質規格 数　量 引渡予定場所 引渡予定月日

選択条項

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品

森林環境保全

間伐【活用型
山3078外保育

ス ギ 外
－

　　 分の 　以内 第35条第１項
× 中間前金払 第35条第４項

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則

× 前金払

×

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

○ 部分払

× 支給材料及び貸与品 第15条

整備事業（篠

  月 １ 回 以 内

第４条第１項第４号

×

適用削除の区分 選択事項 選択条項

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第４条第１項第２号
× 銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

　（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）
　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

和郡愛南町

3078林班は
小班外６

篠山国有林

森林環境保全整備事業請負契約書（案）

請負
予定
単価

請　　負
予定数量

生産完了
検査場所

事業名 請負物件 契約面積 請負予定金額 事業場所

事業期間

生産資材
等内訳書

内訳書の
とおり　

正木

の額　　　　　円也）

　　　　　　円也 最　　終

愛媛県南宇

　　　請負予定金額欄の（　）部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。



５

氏名

における被害の未然防止に努めなければならない。

特約事項

発注者

印

請負者

住所 愛媛県松山市朝美二丁目６番32号

本契約書並びに 令和８年４月14日 に交付した 国有林野事業製品生産請負事業請負

（２）請負者は、林道端、流出のおそれのある箇所、法令で制限される箇所等に集積さ

（１）請負者は、森林作業道により素材の搬出作業を行う場合は、請負者の責において

住所

れた末木、枝条等の処理にあっては、山元へ逆送する等して、事業実行上、支障の

愛媛森林管理署長 山 口 正 浩
分任支出負担行為担当官　　　　　　 

ない場所へ移動しなければならない。

代表者
請負者 □□□□□□共同事業体

住所

構成員 住所
氏名

［注］請負者が共同事業体を結成している場合

印

氏名

令 和 年 月 日

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

契約約款、製品生産事業請負標準仕様書、四国森林管理局製品生産事業請負仕様書及び
造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

適宜、当該森林作業道の水切り処理を行い、異常気象等による森林作業道及び林地

印

履行するものとする。



3078は 68
ス ギ 5.89 1,324 1,107.34 33

4,868 1,428.58 0.29 34
20.32 6,192 2,535.92

0.84

3078は１ 68
ス ギ 0.00 0 0.00

計 4.03 7,964 1,399.45

生産資材等内訳書

＜伐倒対象資材：立木＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

立　木本　数

0.00 0
　 誘　導　伐ヒ ノ キ 4.03 7,964 1,399.45 0.18 100

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 14.43
計

備　　　考単材積伐採率
（ha） （本） （㎥） （㎥）（％）

0.00 0

3.36 6,636 1,166.76 0.18 100
計 3.36 6,636 1,166.76

3078に１ 64
ス ギ 0.00 0 0.00 0.00 0

　 誘　導　伐ヒ ノ キ

計 2.16 540 548.10
1.01 33

3087ほ 59
ス ギ 2.16 540 548.10 1.02 32

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 0.00 0 0.00

3088ほ 44
ス ギ 0.00 0 0.00

3087へ 47
ス ギ 4.55 1,710 1,723.33

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 6.74 2,863 1,534.23 0.54 33
計 11.29 4,573 3,257.56

0.50 33
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ

0.00 0
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 3.36 1,680

計 2.02 1,041 412.57

計 3.36 1,680 530.04
530.04 0.32 34

3088わ 39
ス ギ 1.02 491 244.07

1.00 550 168.50 0.31 34

3,622.84

計 46.54 28,626 9,850.40
ヒ ノ キ 32.92 24,561 6,227.56

＜集材対象資材：立木（請負予定数量：素材）＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

請　　負
備　　　考予定数量

（ha） （本） （㎥） （㎥）

3078は 68
ス ギ 5.89 1,324

6,012 2,530.51

1,107.34 410
胸高直径12cm上ヒ ノ キ

合　　計
ス ギ 13.62 4,065

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 4.03 7,661 1,386.35 890
計 4.03 7,661 1,386.35 890

4,688 1,423.17 870
1,280計 20.32

14.43

3078に１ 64
ス ギ 0.00 0 0.00

740

0
胸高直径12cm上ヒ ノ キ 3.36 6,384 1,155.84 740

0.00 0

計 3.36 6,384 1,155.84
548.10

3078は１ 68
ス ギ 0.00 0

ヒ ノ キ 0.00 0 0.00 03087ほ 59
ス ギ 2.16 540

計 2.16 540 548.10 110

110
胸高直径12cm上

3087へ 47
ス ギ 4.55 1,710 1,723.33 260

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 6.74 2,863 1,534.23 510
計 11.29 4,573 3,257.56 770

3088ほ 44
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 3.36 1,680 530.04 250
計 3.36 1,680 530.04 250

3088わ 39
ス ギ 1.02 491 244.07 120

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 1.00 550 168.50 100
計 2.02 1,041 412.57 220

3087ほ
外３(道)

－

ス ギ 0.39 470 420.90

そ の 他 0.00 0 0.00

170
 森林作業道ヒ ノ キ 0.75 1,067 476.45 70

0  　　作設支障木
計 1.14 1,537 897.35 240

1,070

0
計 47.68 29,428

0.00 0 0.00
合　　計

ス ギ 14.01 4,535 4,043.74

10,718.32 4,500

ヒ ノ キ 33.67 24,893 6,674.58 3,430
そ の 他



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

km 　
　

km 　
　
　
　
　
　
　
　

㎥ 400

㎥ 4,500

（生産完了検査場所別数量内訳）

【鬼北町所在民間土場】
トラック運材２

山元積込・最終積込の
計

【宇和島市所在民間土場】
トラック運材１

※各生産完了検査場所別請負予定数量は、発注者の指示により変動することがある。

合　　　　　　　計 4,500

㎥ 0

㎥ 2,700 産 物 販 売 委 託

一 般 競 争 入 札 等

最　　　　終

最　　　　終

山　　　　元

㎥ 1,800 製品システム販売最　終

山　元

山　元

生産完了検査場所 単位

林

外

作

業

平均運材距離 54.7

平均運材距離 61.6

備　　　　　考
( 販　売　方　法 )

※平均運材距離は、片道の距離である。

山元・最終積込

㎥ 1,400

生産完了地点
生産完了検査場所別
請 負 予 定 数 量

820

作業工程等別数量

㎥ 10,748

10ｔトラック

10ｔトラック

枝 条 等 集 積 Ａ 式 1

作業工程等内訳書

作　業　工　程　等 単位 備　　　　　考

数量は、立木材積
※小数以下は四捨五入

全 木 伐 倒

林

内

作

業

集 造 材

森林作業道修繕
（ 0.45 ㎥ ）

機 械 使 用

作 業 方 式

人 機 併 用

㎥ 4,500 数量は、請負予定数量

ｈ



スギ ヒノキ 計

自　契約日の翌日 至　令和9年2月26日

普通筋置（全刈）

自　契約日の翌日 至　令和9年2月26日

普通筋置（全刈）

自　契約日の翌日 至　令和9年2月26日

2,200本/ha

自　契約日の翌日 至　令和9年2月26日

2,200本/ha

自　契約日の翌日 至　令和9年2月26日

自　契約日の翌日 至　令和9年2月26日

5,082ｾｯﾄ

2.31

㎞

ha

ha

3078は１篠山

鹿防護網設置

小計

2.15

（造請－４３）

記入
番号

作業種 国有林名 林小班

篠山

事業内訳書

単位

3078は１3 4.03 ha

面　積
（数量）

事業期間

1

2

植付

地拵

6

樹種・本数

3078に１

3078は１

3078に１

1. 本数伐採率は実地調査（収穫調査）の本数伐採率とする。
2. 樹種・本数欄は、新植、改植、補植等は（本）、除伐２類、保育間伐、本数調整伐については、上段はha当たりの本数伐採率（％）、下段はha当たりの目安
伐採本数（本）である。

ha

篠山

篠山

篠山

4

5

地拵

7.39

3078は１・に１

3.36 ha

2.15 ㎞

小計

2.31

8,866本 8,866本

7,392本 7,392本

7.39 ha

4.03 ha

3.36 ha

小計

植付

小計

単木保護具設置

篠山



 

特記仕様書 

 
１ 発注者は、事業の完了に当たって、設計図書及び四国森林管理局が定める製品

生産事業請負監督・検査要領の検査基準に適合していると認めたときは、合格と

判定する。 
 
２ 請負者は、提出した技術提案書（別紙）の評価項目事項を確実に履行しなけれ

ばならない。 
なお、発注者は、請負者の責めに帰すべき事由により技術提案に不履行がある

と認めたときは、請負金額の減額又は損害賠償請求を行うことがあるほか、技術

提案の履行状況が評価した水準に満たないと認めたときは、請負事業成績評定の

採点において評価項目ごとに３点を減ずるものとする。 
 
３ 請負者は、枝条等集積Ａに係る作業として、監督職員の指示に従い、グラップ

ル等により枝条等を伐採区域に隣接する保残区域や近接する林小班等に集積して

、植栽面積の確保や林地崩壊の未然防止を図らなければならない。発注者は、森

林作業道での造材により発生した枝条等が、監督職員の指示に従い、安定した状

態にして集積されたことの確認をもって合格と判定する。 
 
４ 請負者は、発注者が国有林材の供給調整を行う必要があると認めたときは、国

有林材の供給の時期及び数量の調整に関して、可能な範囲で発注者に協力するよ

う努めるものとする。 
 



 
 

（造請－93） 

 

 

一括発注及び混合契約の場合の造林作業特記仕様書 

 

○末木枝条の処理 

末木枝条の取扱いについて、混合契約においては「立木入札案内書の特約事項（作業上の留意

事項）の第６（末木枝条等の処理）」により処理を実施し、一括発注においては「請負契約書の特

約事項」により処理を行うこととするが、その具体的な処理方法については事業実施前に監督職

員及び森林官と事業主または現場代理人との間で指示承諾書を取り交わすこと。 

 

○事業地面積の確定 

搬出方法について車両系搬出作業による場合、森林作業道の線形が実行段階でないと確定しな

い状況から、地拵え面積及び植付け面積等が確定されていない。このことから、当初契約時は概

算による面積とし、搬出完了後に面積を確定し変更契約を実施することとする。 



  

 

（造請－ ９） 

                                                                                 

地 拵 作 業 仕 様 書 

                                                                                 

 地拵作業については、造林事業請負標準仕様書第２７条によるほか次のとおりとする。 

１ 作業地は、発注者において周囲を表示、又は現地において指示した区域とする。    

２ 区域内の雑草木は、全部をできるだけ低く刈払うこと。                    

３ 刈払物及び残存する末木枝条類（以下「刈払物等」という）は、植付あるいは植栽  

木の生育上支障とならないよう次により処理するものとする。                      

 (1) 筋  置                                                                  

  ア 植幅、筋置幅の基準は次のとおりとするが、現地の実状により、これにより難い

場合は監督職員の指示によること。 

      植 幅 ２．５０ｍ       筋置幅 １．５０ｍ                   

  イ 刈払物のうち大径木・長幹木は、枝払い又は適宜の寸法に切断して筋置きし風雪

等により崩れ、植幅内に落ち込むことのないよう必要な処置を講ずること。    

  ウ 植幅、置幅については、（１）アの植幅又は、監督職員の指示した植幅の 20％以

上減にならないもの又は置幅の 20％以上増にならないこと。 

 (2) 枝条存置                                                                  

  ア 刈払物のうち不安定な状態のものは、枝払い又は適宜の寸法に切断して、できる

だけ地表面に密着するよう存置する。 

  イ 刈払物が特に多い箇所は、植付に支障のないよう一部筋置を併用し、局部に集積

することのないよう留意すること。  

 (3) 線 地 拵                                                                  

  ア 植筋線の刈払物等は、地上 20 ㎝以上ある場合植筋線外に片寄せる。この場合、    

不安定なものは、枝払い又は適宜の寸法に切断するなどの処置を講ずること。 

   （注）植筋線とは、等高線沿いに通常歩行できる程度のものである。            

 (4) 上記作業方法別区域については、監督職員が現地において図面に基づき指示する 

   ものとする。                                                              

(5) 指示区域について、特定仕様により難い場合は、あらかじめ監督職員の指示を受    

け実施するものとする。  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

 



  

（造請―１３） 

 

植付作業仕様書 （コンテナ苗植栽） 

 

 植付作業については、造林事業請負標準仕様書第２８条によるほか次のとおりとする。 

 

１ 現地において表示または、指示した区域に指定した樹種、規格の苗木を次の基準によ

り植付けるものとする。 

 (1) 植付本数  ha 当たり ２，２００本 

 (2) 列間距離 ２．００ｍ   苗間距離 ２．３０ｍ 

 (3) 植穴の大きさは、植え付けするコンテナ苗の形状を考慮し、根鉢と土壌が密着す   

る大きさとし、深さについては地表面より根鉢上面が 2cm 程度深くなる深さとする。 

２ 前項基準に基づく植付地点が伐根、石礫、岩盤等により植付が困難な場合は、苗間方

向に植付地点を移動するものとする。 

３ 植付地点を中心として四方の落葉、雑草等の地被物を取り除き、第１項の大きさの植

穴を掘る。この場合、植穴の中に落葉その他、地被物が混入しないよう注意すること。 

４ 植付は、植穴の最深部及び側面に隙間が生じないよう土を入れるなどの処置を講じ、

地表面より 2 ㎝程度深く垂直に植付けること。 

５ 植付け時は根鉢が損壊することのないよう注意し、簡単に抜けることないように適度

に踏み固めること。 

６ 地表部は、根鉢が乾燥しないよう除去した地被物を苗木周辺に被覆すること。 

７ 苗木の移動や運搬または、植付の際は、根鉢を崩さないよう、また乾燥させないよう

に注意すること。 

８ 苗木を保管する場合は、立てて寄せて並べ、地面に直置きせずに、シート等の上に置

き、高温環境、直射日光を避け、必要に応じシート等で直射日光を遮断し潅水するなど、

苗木の乾燥防止について充分な措置を講ずること。 

９ 植付地までの苗木運搬は、当日植付の必要量のみにとどめ植え残り苗ができた場合

は、前項と同様に取り扱うこと。 

10 請負者は別に定める苗木受払簿又は材料使用日誌を記録し、監督職員から要求があっ

た場合は、提示するとともに作業完了後、発注者に提出すること。 

11 この仕様書により難いことが生じたときは、監督職員に申し出て、その指示によるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 



１． 設置箇所は、発注者が指示した箇所とする。

２． 鹿防護網は、下記の寸法を基本として設置すること。

３． 鹿防護網設置箇所は枝条及び下草を取り除くこと。

４． 支柱の間隔は3.33m程度とし、上張りロープが垂れ下がらないよう設置すること。

５． 支柱と本体ネットは、上・中・下3箇所、結束バンドで固定すること。

６． 下張りロープと押さえロープの間は、区域の外側に広げて地面に接するように敷くこと。

７． アンカーは、下張りロープに1.0m程度の間隔、裾押さえロープに1.0m程度の間隔で、

出来るだけ互い違いに設置し、ロープと地面に隙間が出来ないようしっかりと固定すること。

８． 支柱控えロープの固定は、アンカーを使用すること。

９． 歩道と接続する箇所は、開閉できる出入口を作製すること。

１０．材料使用日誌に各人の設置距離を設置日毎に記録し、監督職員の要求に応じて提示すると

ともに、作業完了後は発注者に提出すること。

１１．その他作業の実施に当たって疑問等のある場合は、監督職員と協議の上実施すること。

　　　　　　　鹿防護網（L字ネット）設置仕様書及び標準図

0.3m程度

上張りロープ

（8mm）

アンカー

獣害防

止用ネット

（ステン入り5.0cm目）

3.33ｍ程度

2.0ｍ程度

支柱控えロープ
（6mm）

アンカー

下張りロープ

（8mm）

支柱

6.66ｍ程度

押さえロープ
（8mm）

結束バンド



単木保護具設置仕様書（ネットタイプ）

１ 現地において表示または、指示した区域の植栽木に材料仕様書で定める単木保護具を設置すること。

２ 支柱は、地面に打ち込み、しっかりと固定すること。

３ ネットは、真っ直ぐかぶせるとともに、地面とのすき間ができないように杭を打ち込むこと。

４ 留め具を用いて支柱とネットを固定すること。

５ 材料使用日誌に各人の設置本数を設置日毎に記録し、監督職員の要求に応じて提示するとともに、作業

  完了後は発注者に提出すること。

６ 設置については、購入メーカーの製品取扱説明書等を参照すること。

７ この仕様により難い場合は、あらかじめ監督職員の指示を受け実施すること。

設置後支柱地上高
１６０ｃｍ程度

支柱埋設
（製品取扱説明による）

②支柱

③留め具

④押さえ杭

①ネット

設置後ネット地上高

１６０ｃｍ程度を標準



1.   この仕様書に定めた材料は、請負者が購入することとする。

2.   材料の規格及び数量

規格 単位 数量

下記参照 セット 5,082

下記参照 式 1

苗齢2以上
苗長35㎝以上

根元径3.5㎜以上
本 16,258

※材料に過不足が生じた場合は、監督職員と協議すること。

単木保護具のセット内容は下記を基本とする。

1 枚

1 式

1 式

1 式

獣害防護ネット一式

43 枚

129 巻

53 巻

645 本

645 本

645 本

2,150 本

1,290 本

20 袋

5 巻

　 ※支柱控えロープは、１方向につき4.5ｍを確保、支柱323本×２方向×4.5ｍ＝2907ｍ　　∴53巻

3.

4.

5.

6.

⑩　補修糸 φ2.6mm×55m巻（ステンレス入り ネット繋目補修用）

請負者は、監督職員の検査後、常に材料の状態に注意し適正な保管に努めなければならない。

請負者は、２.を購入した場合は、遅滞なく納品書を監督職員へ提出し、監督職員の検査に合格したもの
を使用すること。

⑦　アンカー（押さえ用） 400㎜以上 4方向返し付き ABS製

⑧　アンカー（下張り用） 400㎜以上 4方向返し付き ABS製

⑨　結束バンド（ネット用） 200mm　100本/袋

請負者は、上記２.の苗木について、花粉の少ない苗木（特定苗木等）が調達可能な場合は優先的に使
用すること。また、苗木事業者より手交される「生産事業者表示票」または、「配布事業者表示票」を保管
し、監督職員から要求があった場合は、提示するとともに作業完了後、発注者に提出すること。

材料については、２．及び別紙「鹿防護網設置仕様書及び定規図」「単木保護具設置仕様書及び定規図
（ネットタイプ）」を参考とし同等又は同等以上のものとする。
同等品（品質・規格が同等以上）を選定する場合は、品質・規格が同等品であることが証明できる書類を
提出し、監督職員の検査に合格したものを使用する。

数量

①　ネット
設置仕様書を満たす寸法以上（5年以上の機能維持能力があ
る製品、またはその実績がある製品）

②　支柱 ネット設置に適した長さと強度を有するもの

③　留め具 支柱とネットを固定する金具等

④　押さえ杭 適した長さと強度を有するもの

名称 品質・規格 数量

①　獣害防護ネット

ステンレス線入り 50mm目合 2.3m×50m
上段1.0mポリエチレン（400D 30本以上）
中段1.0mステンレス入り（400D 30本以上 φ0.29 4本)
下段0.3ｍポリエチレン（400D 30本以上）
視認性の良い色

③　支柱控えロープ φ6×55ｍ PEロープ

②　上張り、下張り、裾抑えロープ φ8×55ｍ PEロープ

名称 品質・規格

⑥　アンカー（控え用） 400㎜以上 4方向返し付き ABS製

④　支柱 φ33×2400mm FRP

φ33㎜用 FRP⑤　支柱キャップ

ヒノキ　コンテナ苗

材 料 仕 様 書

材料名 備考

単木保護具 資材内訳は、下記のとおり

獣害防護網 資材内訳は、下記のとおり









森林環境保全整備事業（篠山3078外保育間伐【活用型】・誘導伐・地拵外3）明許令 和 8 年 度

篠山3078林班は１小班外１

実測図

S = 1: 5,000

単木保護具設置

鹿防護網設置

凡 例

請負区域

除外地

林道

既設作業道

作業道 除地 計

1 3078は１ 地拵 8.72 0.56 4.13 4.69 4.03

2 3078に１ 地拵 6.45 0.51 2.58 3.09 3.36

3 3078は１ 植付 8.72 0.56 4.13 4.69 4.03 8,866本

4 3078に１ 植付 6.45 0.51 2.58 3.09 3.36 7,392本

3078は１・に１ 鹿防護柵設置 2.15km

3078は１ 単木保護具設置 2.31 5,082ｾｯﾄ

区域

面積
記番 林小班 作業種

請負

面積

控除面積数量
備考

普通筋置（全刈）

普通筋置（全刈）

ヒノキ　2,200本/ha

ヒノキ　2,200本/ha

L字型

ネットタイプ

植栽本数

・設置数量

2.31ha（5,082本）
0.99ha（2,178本）

1.72ha（3,784本）

2.37ha（5,214本）

藤木俊行(FUJIKIToshiyuki
テキストボックス
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