
国有林名 林班 小班 予定面積 予定材積
1 嶺北 大豊町 上名山 50 へ 毎木 5.90 4,100 約６ヶ月 令和５年６月下旬 分収育林

1 嶺北 大豊町 上名山 50 た 毎木 4.46 2,500 約６ヶ月 令和５年６月下旬 分収育林

2 嶺北 香美市 谷相山 59 に1 毎木 6.51 4,200 約６ヶ月 令和５年６月下旬 分収育林

3 嶺北 大豊町 仁尾ヶ内山 44 と 標準地 6.60 3,300 約８ヶ月 令和５年６月下旬 分収造林

3 嶺北 大豊町 仁尾ヶ内山 44 ち 標準地 8.29 4,200 約８ヶ月 令和５年６月下旬 分収造林

3 嶺北 いの町 休場ヶ谷山 256 れ 標準地 10.02 5,100 約８ヶ月 令和５年６月下旬 分収造林

3 嶺北 いの町 休場ヶ谷山 256 そ 標準地 23.11 11,600 約８ヶ月 令和５年６月下旬 分収造林

3 嶺北 いの町 竹ノ川山 239 と 標準地 32.12 16,100 約８ヶ月 令和５年６月下旬 分収造林

97.01 51,100
（注） 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更する場合があります。
    調査方法については、一部標準地調査となる場合があります。
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