

令和5年度 香川森林管理事務所 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
香川森林管理事務所長 志賀 照幸

令和5年12月20日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和5年4月1日	新規	1	新古(52)復旧治山工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済)	大型ふとんかご8.5t(1基)
令和5年7月10日	訂正	2	大相(30)復旧治山工事	香川県高松市塩江町	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済)	生コンクリート362.6m3(1基)
令和5年7月10日	訂正	3	新古(51)復旧治山工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済)	大型ふとんかご5.7t(1基)
令和5年12月20日	新規	4	柞多尾(63)復旧治山外1工事	香川県仲多度郡まんのう町	約8ヶ月	治山・ 林道工事	山腹工一式、林道改良 延長約80m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	簡易法砕工 約900m2 モルタル吹付工 約800m2

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和5年6月5日	追加	1	柞多尾62林業専用道改良工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約6ヶ月	林道工事	幅員 4.0m 延長 160m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済)	生コンクリート 90.0m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。