

令和5年度 高知中部森林管理署

公共工事発注見通し

令和 6年 1月 4日 公表

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和5年4月3日	新規	1	麦生土(23)復旧治山工事(明許)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	治山工事	地すべり防止工事一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	受圧版 約33枚 アンカー材 約920m
令和5年4月3日	新規	2	ヒカリ石(91)復旧治山工事	高知県香美市物部町	約8ヶ月	治山工事	地すべり防止工事一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	塩ビ管 約1380m 保孔管 約63m
令和6年1月4日	訂正	3	別府山(60)復旧治山工事(国債)	高知県香美市物部町	約12ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリートブロック土留工 15基 約260m ² 緑化水路工 約200m
令和5年11月30日	追加	4	杉ノ熊山(66)復旧治山工事	高知県香美市物部町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR6年6月を予定)	生コンクリート 約290m ³

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和5年4月3日	新規	1	宇筒舞林道災害復旧工事(明許)	高知県香美市物部町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約170m ³ コンクリートブロック 約25m ²
令和5年10月2日	訂正	2	杉熊林道災害復旧工事(翌債)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長45m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	生コンクリート 約270m ³ コンクリートブロック 約70m ²
令和5年11月30日	追加	3	宇筒舞林道90線災害復旧工事	高知県香美市物部町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長28m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	生コンクリート 約220m ³

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。