

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和5年4月3日	訂正	1	大森山(1202)復旧治山工事(明許)	高知県幡多郡三原村	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約240m3
令和5年10月2日	訂正	2	常泉畑山(4002)復旧治山工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約7ヶ月	治山工事	山腹工及び林道改良一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済み)	簡易法砕工 約900m2
令和5年10月2日	訂正	3	釣石山(2052)復旧治山工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約350m3
令和5年12月7日	訂正	4	下大物川山(1033)復旧治山外1工事(翌債)	高知県宿毛市	約10ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工及び林道改良一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第3四半期 (契約済み)	モルタル吹付工 約300m2
令和5年7月3日	中止	5	黒尊山(7)復旧治山工事	高知県四万十市	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (中止)	生コンクリート 約370m3
令和5年10月2日	訂正	6	尻高山(3086)復旧治山工事(翌債)	高知県高岡郡中土佐町	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済み)	流路疎通工 約4,400m3
令和5年12月7日	追加	7	カツラ谷山(2064)復旧治山工事	高知県四万十市	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	生コンクリート 約340m3
令和5年12月7日	追加	8	上中山(1220)災害関連緊急工事	高知県土佐清水市	約9ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (概ねR6年5月を予定)	簡易法砕工 約750m2、マット工 約1,200m2、運搬機残土処理 約1,000m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和5年4月3日	新規	1	森ヶ内林道改良工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長約740.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	アスファルト 約4,000m2
令和5年4月3日	新規	2	西谷林道改良工事(明許)	高知県四万十市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長70.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約240m3
令和5年4月3日	新規	3	藤山林道災害復旧工事(明許)	高知県四万十市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長30.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約240m3
令和5年4月3日	新規	4	新道山林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡中土佐町	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長68.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約720m3
令和5年4月3日	新規	5	奥藤林道改良工事(明許)	高知県宿毛市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長60.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約180m3
令和5年7月3日	訂正	6	大道林道改良工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長11.0m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約40m3
令和5年12月7日	訂正	7	高野山林道災害復旧工事(翌債)	高知県高岡郡中土佐町	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長48.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第3四半期 (契約済み)	生コンクリート 約220m3
令和5年12月7日	訂正	8	十八川林道災害復旧工事(翌債)	高知県土佐清水市	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長25.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約140m3
令和5年12月7日	追加	9	堂ヶ森林業専用道新設工事	高知県高岡郡四万十町	約9ヶ月	林道工事	林業専用道新設 延長160.0m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (概ねR6年4月を予定)	生コンクリート 約140m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見直しであり、変更又は追加することがある。