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※平均通勤距離は、最寄りの地元市町村役場（支所含む）から作業中心地までの片道の距離である（各記番までの距離を加重平均して算
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保育間伐【活用型】
290 31 保育間伐 列　状 25 中ヒ ノ キ 2.62 919 461.79 0.50 28

0.00 0

30 中ヒ ノ キ 0.70 845 419.50 0.50 －
0.55 －

そ の 他 0.00 0 0.00 0.00

車両系
そ の 他 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0

成川山
4175は

73
ス ギ 0.00 0 0.00 0 0

0.00

390 31
1,510 30 保育間伐 列　状 車両系

成川山
4175い

73
ス ギ 5.08 1,784 1,009.04

0 0 0

保育間伐【活用型】

素材生産請負条件調査書

林 小 班 林齢樹　　種

30 中ヒ ノ キ 25.82 9,039 4,550.79 0.50 28
0.57 28

の　量

立　木平　均請　　負本　数

単材積径　級予定数量伐採率

そ の 他 0.00 0 0.00

集材方法
平　均植生等

伐 採 方 法
傾　斜

　（ha） （本） （㎥） （㎥）（cm） （㎥）

立　　木　　資　　材　　等 作　　業　　条　　件 林分条件

備　　　　考面　　積

（％） 間伐方法 （°）

本　　数 立木材積
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※輸送距離は、片道の平均距離である。
区分別 12 352 2,136

輸送予定
数　　量

地点別 12 340 12
km） km）48.6 km）km） 20.0 km）

2,124 12
（ 輸 送 距 離 ） －km） 32.6 km） 44.7 km） km） km） km）

津野町所在原木市場 四万十町所在原木市場輸 送 地 点 － 鬼北町所在原木市場 四万十町所在原木市場

（素材生産請負地点別数量内訳：参考）

区　　分 山元巻立 山　元　積　込　（産物販売委託） 最　終　積　込　（製品システム販売）


