
集材方法
平　均植生等

伐 採 方 法
傾　斜

　（ha） （本） （㎥） （㎥）（cm） （㎥）

立　　木　　資　　材　　等 作　　業　　条　　件 林分条件

備　　　　考面　　積

（％） 間伐方法 （°）

本　　数 立木材積

保育間伐【活用型】

素材生産請負条件調査書

林 小 班 林齢樹　　種

30 中ヒ ノ キ 9.93 4,218 1,698.05 0.40 24
0.78 32

の　量

立　木平　均請　　負本　数

単材積径　級予定数量伐採率

そ の 他 0.00 0 0.00 0.00

50 31
950 29 保育間伐 列　状 車両系

上篠平山
1067ろ 57

ス ギ 0.41 142 110.10

0 0 0

車両系
そ の 他 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0

上篠平山
1067ろ
外１(道)

－
ス ギ 0.00 0 0.00 0 0 0

森林作業道作設支障木
100 (100) (支 障 木) 0 30 中ヒ ノ キ 0.36 505 182.38 0.36 －
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ヒ ノ キ 10.29 4,723 1,880.43 1,050

50

22.4 km 2.21,100

平均通勤距離
二車線 一車線 未舗装

1,990.53
※平均通勤距離は、最寄りの地元市町村役場（支所含む）から作業中心地までの片道の距離である（各記番までの距離を加重平均して算

0.4 km 27.6計 10.70 4,865
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（素材生産請負地点別数量内訳：参考）

区　　分 山元巻立 山　元　積　込　（産物販売委託） 最　終　積　込　（製品システム販売）
輸 送 地 点 － 大木坑木(有) 幡多共販所 竹島土場 幡多共販所 幡多流域SY

（ 輸 送 距 離 ） －km） 89.1 km） 26.6 km） km） km） km）km） 48.5 km）
100 250

km） km）26.6 km） 30.3

※輸送距離は、片道の平均距離である。

区分別 20 530 550
200輸送予定

数　　量
地点別 20 150 380


