

令和7年度 徳島森林管理署 造林事業発注予定情報

資料2-1

徳島森林管理署長 尾山 真一

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
	新規	1	造林事業	徳島県那賀郡那賀町海川 東俣国有林138林班に2小班	約6ヶ月	地拵作業外2	地拵3.50ha、植栽3.50ha、獣害防護	一般競争入札	第2四半期	総合
	新規	2	保安林総合改良 整備事業	徳島県三好市東祖谷 霧谷国有林53林班ろ2小班外6	約5ヶ月	本数調整伐A	本数調整伐A18.30ha	一般競争入札	第2四半期	

(注) 本予定情報は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合があります。


造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》

番号1
造林事業
地拵、植付、獣害防護

凡例	
	造林事業
	混合契約

造林事業発注見通し 《発注見通し箇所位置図》

番号2
保安林整備事業
本数調整伐A



凡例	
	造林事業
	混合契約

令和7年度 香川森林管理事務所 造林事業発注予定情報


資料2-2

香川森林管理事務所長 名本 亮介


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.2.14	新規	1	造林事業	香川県観音寺市大野原町 浦ノ谷山国有林73㌔林小班外3	約10ヶ月	地拵作業外5	地拵3.21ha、植付3.21ha、 鹿防護網設置2.10km、歩道新設0.20km 下刈14.11ha、 防護柵点検・簡易補修1.35km	一般競争入札	第1四半期	総合
R7.2.14	新規	2	造林事業	香川県綾歌郡綾川町粉所東 榎原国有林43㌔林小班外6	約9～10ヶ月	下刈作業外1	下刈32.10ha 鹿防護柵点検・簡易補修1.65km	一般競争入札	第1四半期	
R7.2.14	新規	3	造林事業	香川県高松市塩江町 鷹山国有林33㌔1林小班外1	約9～10ヶ月	下刈作業外1	下刈12.50ha、 鹿防護柵点検・簡易補修3.25km	一般競争入札	第1四半期	
R7.2.14	新規	4	造林事業	香川県観音寺市大野原町 末美谷山国有林81林班は小班	約3～4ヶ月	地拵作業外3	地拵5.37ha、植付5.37ha、 鹿防護網設置1.70km、歩道新設0.40km	一般競争入札	第3四半期	総合
R7.2.14	新規	5	造林・松くい虫防 除事業	香川県高松市室新町 室山国有林35㌔林小班外6	約1.5ヶ月	衛生伐・樹幹注入	衛生伐約60m3・樹幹注入約330本	一般競争入札	第4四半期	

(注) 本予定情報は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》

番号5
造林・松くい虫防除事業
衛生伐1



凡例
● 造林事業


令和7年度 愛媛森林管理署 造林事業発注予定情報

愛媛森林管理署長 藤平 康則

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.2.14	新規	1	造林事業・保安林整備事業	愛媛県喜多郡内子町中川 小田深山国有林69林班 <small>1</small> 小班外13	約9ヶ月	地拵作業外4	地拵8.58ha、植付8.58ha、単木保護具設置、下刈54.60ha、本数調整伐A10.20ha	一般競争入札	第1四半期	総合
R7.2.14	新規	2	造林事業・松くい虫防除事業	愛媛県伊予市上三谷 齒雑谷山国有林34林班 <small>1</small> 小班外	約3ヶ月	衛生伐作業外1	衛生伐10m ³ 、樹幹注入119本	一般競争入札	第3四半期	
R7.2.14	新規	3	立木販売・造林事業請負事業	愛媛県宇和島市津島町御内 下成山国有林2018林班 <small>1</small> 小班	約30ヶ月	地拵作業外2	地拵5.59ha、植付5.59ha、シカ防護柵設置	一般競争入札	第2四半期	混合
R7.2.14	新規	4	造林事業	愛媛県宇和島市津島町下畑地 陰平山国有林2004林班 <small>3</small> 小班外4	約9ヶ月	地拵作業外4	地拵3.78ha、植付3.78ha、シカ防護柵設置、歩道新設1.00km、下刈25.87ha	一般競争入札	第1四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




番号1
保安林整備事業
本数調整伐A

凡例


- 造林事業
- 混合契約

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




凡例	
●	造林事業
●	混合契約



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




番号1
造林事業
下刈



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》





造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




凡例

- 造林事業
- 混合契約


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例

- 造林事業
- 混合契約


令和7年度 四万十森林管理署 造林事業発注予定情報

四万十森林管理署長 増原 俊光


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.2.14	新規	1	造林事業	高知県宿毛市 奥下藤山国有林1051林班1小班外4	約5ヶ月	下刈作業外1	下刈24.57ha、防護柵点検・簡易補修7.60km	一般競争入札	第2四半期	
R7.2.14	新規	2	造林事業	高知県幡多郡三原村 倉谷山国有林1210林班2小班外5	約9ヶ月	地拵作業外6	地拵10.39ha、植付10.39ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、歩道整備0.80km、下刈24.18ha、防護柵点検・簡易補修6.75km	一般競争入札	第1四半期	総合
R7.2.14	新規	3	造林事業	高知県幡多郡黒潮町 足川山国有林95林班12小班外5	約8ヶ月	地拵作業外6	地拵5.13ha、植付5.13ha、補植0.34ha、シカ防護柵設置、単木保護具設置、下刈24.67ha、防護柵点検・簡易補修8.60km	一般競争入札	第1四半期	総合
R7.2.14	新規	4	造林事業	高知県四万十市 黒尊山国有林16林班13小班外8	約6ヶ月	下刈作業外2	下刈34.72ha、除伐14.57ha、防護柵点検・簡易補修10.20km	一般競争入札	第2四半期	総合
R7.2.14	新規	5	造林事業	高知県土佐清水市 上中山国有林1220林班2小班外10	約9ヶ月	改植作業外3	改植10.47ha、単木保護具設置、下刈43.70ha、防護柵点検・簡易補修17.55km	一般競争入札	第1四半期	総合
R7.2.14	新規	6	造林事業	高知県高岡郡四万十町 松栗山国有林3005林班11小班外15	約7ヶ月	下刈作業外3	下刈38.04ha、除伐17.75ha、除伐Ⅱ類8.67ha、防護柵点検・簡易補修11.50km	一般競争入札	第1四半期	総合
R7.2.14	新規	7	造林事業	高知県高岡郡清原町 江尾西山国有林4193林班2小班外1	約7ヶ月	地拵作業外3	地拵7.94ha、植付7.94ha、シカ防護柵設置、歩道整備1.50km	一般競争入札	第2四半期	総合
R7.2.14	新規	8	造林事業	高知県須崎市 朴ノ川山国有林3205林班1小班	約5ヶ月	地拵作業外3	地拵4.86ha、植付4.86ha、シカ防護柵設置、歩道整備1.60km	一般競争入札	第2四半期	総合
R7.2.14	新規	9	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野東浜林・西浜林国有林104林班1小班	約2ヶ月	地上散布作業	地上散布14.12ha	一般競争入札	第1四半期	
R7.2.14	新規	10	松くい虫防除事業	高知県幡多郡黒潮町 入野東浜林・西浜林国有林104林班1小班	約2ヶ月	樹幹注入作業	樹幹注入3.32ha	一般競争入札	第3四半期	
R7.2.14	新規	11	保安林総合改良整備事業	高知県幡多郡黒潮町 入野東浜林・西浜林国有林104林班1小班	約5ヶ月	刈払い作業外	刈払い9.53ha外	一般競争入札	第2四半期	
R7.2.14	新規	12	造林事業	高知県四万十市 サテノ子国有林85林班11小班外12	約9ヶ月	地拵作業外3	地拵5.30ha、植付5.30ha、下刈64.04ha、防護柵点検・簡易補修19.55km	一般競争入札	第1四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合があります。


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報
《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




令和7年度 嶺北森林管理署 造林事業発注予定情報

		嶺北森林管理署長 榎田 力男								
公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.2.	新規	1	造林事業	高知県土佐郡土佐町 一ノ谷山国有林77林班い111小班外3	4ヶ月	除伐Ⅱ類作業	除伐Ⅱ類15,20ha	一般競争入札	第1 四半期	
R7.2.	新規	2	造林・保安林総合 改良整備事業	高知県長岡郡本山町外 桑ノ川山国有林5 林班ろ小班外8	8ヶ月	下刈作業外2	下刈45,69ha、除伐Ⅱ類2,79ha、防護柵 点検・簡易補修4,20km	一般競争入札	第1 四半期	総合
R7.2.	新規	3	造林・保安林総合 改良整備事業	高知県土佐郡土佐町外 黒森山国有林95林班い2小班外10	8ヶ月	下刈作業外2	下刈38,81ha、本数調整伐A3,22ha、防 護柵点検・簡易補修2,40km	一般競争入札	第1 四半期	総合
R7.2.	新規	4	保安林総合改良整 備事業	高知県土佐郡土佐町外 一ノ谷山国有林77林班ち1 小班外9	5ヶ月	本数調整伐A作業	本数調整伐A35,80ha	一般競争入札	第1 四半期	
R7.2.	新規	5	造林・保安林総合 改良整備事業	高知県吾川郡いの町外 沖ノ山国有林222林班ほ小班外7	8ヶ月	下刈作業外2	下刈23,42ha、本数調整伐A27,94ha、防 護柵点検・簡易補修4,10km	一般競争入札	第1 四半期	総合
R7.2.	新規	6	造林事業	高知県香美市 向山国有林103林班いい1班	5ヶ月	地帯作業外3	地帯5,89ha、植付5,89ha、単木保護員設 置5,89ha、下刈6,21ha	一般競争入札	第2 四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




凡例

● 造林事業

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例

● 造林事業


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




凡例

● 造林事業

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号5
保安林総合改良整備事業
本数調整伐A

凡例

● 造林事業


造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



凡例

● 造林事業

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号5
造林事業
下刈

凡例

● 造林事業

令和7年度 高知中部森林管理署 造林事業発注予定情報


資料2-6

高知中部森林管理署長 坂本 伸一郎


公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
	新規	1	造林事業	高知県香美市物部町別府 杉ノ熊山70い3林小班外1	約8ヶ月	地狩作業外5	地狩8.00ha、植栽8.00ha、歩道新設 2.00km、シカ防護柵設置2.20km、単木 保護具設置8.00ha、防護柵点検・簡易補 修1.75km	一般競争入札	第1 四半期	総合
	新規	2	造林事業	高知県香美市香北町猪野々 猪野々山13へ4林小班外2	約6ヶ月	改植植付作業外4	植栽0.96ha、単木保護具設置0.96ha、 下刈1.01ha、防護柵点検・簡易補修 2.90km、単木保護具補修500本	一般競争入札	第1 四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和7年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》




令和7年度 安芸森林管理署 造林事業発注予定情報

安芸森林管理署長 石原 敬史

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
	新規	1	造林・保安林総合 改良整備事業	高知県室戸市東洋町 別役北山国有林 1166林班ろ1小班外9	約8ヶ月	下刈作業外4	下刈32.73ha、改植(地拵)0.22ha、改植(植付)0.22ha、単木保護具設置0.22ha、本数調整伐18.12ha	一般競争入札	第1 四半期	総合
	新規	2	造林事業	高知県安芸郡東洋町 桑ノ木谷山国有林 1155林班い1小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵5.25ha、植付5.25ha、単木保護具設置5.25ha	一般競争入札	第1 四半期	総合
	新規	3	造林事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾輪立 山国有林2216林班ろ1小班外1	約11ヶ月	地拵作業外3	地拵15.40ha、植付15.40ha、歩道新設1.5km、単木保護具設置15.40ha	一般競争入札	第2 四半期	総合
	新規	4	生産・造林一括事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾輪立 山2215林班ろ1小班外1	約11ヶ月	誘導伐・地拵外	誘導伐(3,200m3)及び集造材作業運搬並びに地拵5.49ha、植付5.49ha、単木保護具設置5.49ha	一般競争入札	第1 四半期	総合
	新規	5	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村 榎ノ木山国有林 1151林班ろ1小班外1	約11ヶ月	保育間伐【活用型】 ・誘導伐・地拵外	保育間伐(2,090m3)誘導伐(1,910m3)及び集造材作業運搬並びに地拵3.75ha、植付3.75ha、歩道新設1.30km、単木保護具設置3.75ha	一般競争入札	第1 四半期	総合

(注) 本予定情報は、令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであり、実際の発注工事が異なる場合や記載のない工事を発注する場合がある。

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号1 造林事業
・下刈
・改植(地拵・植付)

番号2 造林事業
・地拵
・植付
・単木保護具及びビシカネット設置

凡例
 ○ 造林事業
 ○ 生産・造林一括事業

造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》


凡例

- 造林事業
- 生産・造林一括事業


番号1 造林事業
・本数調整伐A

番号4 生産・造林一括事業
・誘導伐
・地拵
・植付
・単木保護具設置


番号3 造林事業
・地拵
・植付
・歩道新設
・単木保護具設置



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



造林事業発注予定情報 《発注予定箇所位置図》



番号5 生産・造林一括事業
 ・保育間伐【活用型】
 ・誘導伐
 ・地拵
 ・植付
 ・歩道新設
 ・単木保護具設置

凡例
 ○ 造林事業
 ○ 生産・造林一括事業