
（様式6）

1号

巻立

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量 フォワーダ
片道運搬距離 数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離 数量 数量

林地傾
斜

延長
2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

239は 水涵保 秋田スギ 75 誘導伐 定性間伐 2.70 26 48 289 658 2.28 326 0 326 全木 658 プロセッサ 326 256 326 326 緩 C-0-80 70㎥ 6m*6枚  190日
秋田市河辺
岩見三内連
絡所

12.4

239は1 水涵保 秋田スギ 75 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 2.35 25 28 302 284 0.94 135 1 136 全木 284 プロセッサ 136 558 136 136 中 〃 12.4

239に 水涵保 秋田スギ 75 誘導伐 定性間伐 1.55 26 48 165 378 2.29 187 0 187 全木 378 プロセッサ 187 108 187 187 緩 〃 12.4

239ほ 水涵保 秋田スギ 79 誘導伐 定性間伐 5.26 26 48 562 1,282 2.28 628 0 628 全木 1,282 プロセッサ 628 323 628 300 628 628 緩 〃 12.1

239へ 水涵保 秋田スギ 56 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 2.35 25 24 506 312 0.62 137 0 137 全木 312 プロセッサ 137 625 137 300 137 137 急 〃 12.1

239と 水涵保 秋田スギ 73 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.07 25 32 143 137 0.96 67 0 67 全木 137 プロセッサ 67 760 67 300 67 67 緩 〃 12.1

239か 水涵保 秋田スギ 60 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 9.74 25 24 2,094 1,295 0.62 605 2 607 全木 1,295 プロセッサ 607 2,392 607 2,500 607 607 中 〃 12.1

240ろ 水涵保 秋田スギ 90 誘導伐 定性間伐 0.98 27 62 76 324 4.27 159 0 159 全木 324 プロセッサ 159 78 159 159 緩
C-0-80 70㎥
割栗石　35㎥

6m*12枚  190日 〃 11.8

240ろ1 水涵保 秋田スギ 90 誘導伐 定性間伐 1.6 27 62 128 530 4.14 260 0 260 全木 530 プロセッサ 260 176 260 260 緩 〃 11.8

240に 水涵保 他L 125 天然林受光伐 択伐 5.7 25 36 631 692 1.10 69 202 271 全幹 692 ﾁｪｰﾝｿｰ 271 896 271 271 中 〃 11.8

240ち 水涵保 秋田スギ 75 誘導伐 定性間伐 0.92 26 36 126 183 1.45 90 0 90 全木 183 プロセッサ 90 110 90 1,700 90 90 緩 6m*6枚  190日 〃 11.3

240ち1 水涵保 秋田スギ 75 誘導伐 定性間伐 1.31 26 36 176 260 1.48 128 0 128 全木 260 プロセッサ 128 491 128 128 中 〃 11.8

240ぬ 水涵保 秋田スギ 57 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 3.89 25 20 1,681 643 0.38 267 10 277 全木 643 プロセッサ 277 1,630 277 2,500 277 277 急 〃 12.1

240わ 水涵保 秋田スギ 56 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 11.29 25 26 2,306 1,866 0.81 780 22 802 全木 1,866 プロセッサ 802 2,203 802 4,200 802 802 急 〃 11.3

240か 水涵保 秋田スギ 57 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 7.08 25 26 1,441 1,170 0.81 489 14 503 全木 1,170 プロセッサ 503 1,195 503 4,200 503 503 急 〃 11.3

240た 水涵保 秋田スギ 57 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 2.86 25 20 816 352 0.43 150 2 152 全木 352 プロセッサ 152 229 152 4,200 152 152 中 〃 11.3

240れ 水涵保 他L 190 天然林受光伐 択伐 1.40 26 30 194 125 0.64 0 45 45 全幹 125 ﾁｪｰﾝｿｰ 45 1,124 45 4,200 45 45 中 〃 11.3

240そ 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 3.62 25 26 1,089 779 0.72 338 2 340 全木 779 プロセッサ 340 1,782 340 3,700 340 340 中 〃 10.9

240ね 水涵保 秋田スギ 57 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 17.73 25 20 5,749 2,356 0.41 971 34 1,005 全木 2,356 プロセッサ 1,005 1,946 1,005 3,700 1,005 1,005 急 〃 10.9

240ね1 水涵保 秋田スギ 40 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.37 25 22 132 63 0.47 26 0 26 全木 63 プロセッサ 26 2,415 26 3,700 26 26 急 〃 10.9

240な 水涵保 秋田スギ 92 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.38 25 32 466 513 1.10 239 6 245 全木 513 プロセッサ 245 1,728 245 3,700 245 245 中 〃 10.9

240ら 水涵保 秋田スギ 64 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.93 25 26 503 391 0.78 180 2 182 全木 391 プロセッサ 182 1,612 182 3,700 182 182 急 〃 10.9

240む 水涵保 秋田スギ 93 保育間伐（活用型） 定性間伐 2.82 32 40 584 949 1.63 446 9 455 全木 949 プロセッサ 455 1,381 455 3,700 455 455 中 〃 10.9

240う 水涵保 秋田スギ 66 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.61 25 26 425 326 0.77 150 2 152 全木 326 プロセッサ 152 1,437 152 3,700 152 152 急 〃 10.9

240の 水涵保 秋田スギ 63 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 2.5 25 26 659 507 0.77 233 2 235 全木 507 プロセッサ 235 1,230 235 3,700 235 235 急 〃 10.9

240お 水涵保 秋田スギ 53 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 6.11 25 20 2,678 1,031 0.38 428 14 442 全木 1,031 プロセッサ 442 835 442 3,700 442 442 中 〃 10.9

240く 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 4.2 25 26 1,386 1,049 0.76 461 0 461 全木 1,049 プロセッサ 461 1,324 461 3,700 461 461 中 〃 10.9

240や 水涵保 他L 205 天然林受光伐 択伐 0.88 26 38 85 88 1.04 0 32 32 全幹 88 ﾁｪｰﾝｿｰ 32 1,007 32 3,700 32 32 中 〃 10.9

240ま 水涵保 秋田スギ 60 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.66 25 26 546 415 0.76 195 0 195 全木 415 プロセッサ 195 1,244 195 3,700 195 195 中 〃 10.9

240ふ 水涵保 秋田スギ 60 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.25 25 28 80 62 0.78 29 0 29 全木 62 プロセッサ 29 1,990 29 3,700 29 29 急 〃 10.9

240え 水涵保 秋田スギ 48 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.25 25 22 117 42 0.36 17 0 17 全木 42 プロセッサ 17 1,463 17 3,700 17 17 中 〃 10.9

242い1 水涵保 秋田スギ 56 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 3 25 18 1,386 414 0.30 166 9 175 全木 414 プロセッサ 175 238 175 24,100 175 175 中 〃 11.1

242い2 水涵保 秋田スギ 55 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 6.5 25 18 2,992 896 0.30 360 19 379 全木 896 プロセッサ 379 807 379 24,100 379 379 中 〃 11.1

242は 水涵保 秋田スギ 40 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 8.96 25 18 4,106 1,135 0.28 453 26 479 全木 1,135 プロセッサ 479 1,151 479 24,100 479 479 急 〃 11.1

242に2 水涵保 秋田スギ 31 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.91 25 18 266 72 0.27 29 0 29 全木 72 プロセッサ 29 569 29 24,100 29 29 急 〃 11.1
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242る1 水涵保 秋田スギ 55 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 2.39 25 20 713 287 0.40 115 6 121 全木 287 プロセッサ 121 729 121 24,500 121 121 中
秋田市河辺
岩見三内連
絡所

11.5

287い 水涵保 秋田スギ 42 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 10.37 25 18 4,850 1,069 0.22 468 1 469 全木 1,069 プロセッサ 469 1,332 469 329 中 〃 11

287い1 水涵保 秋田スギ 35 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 2.95 25 18 1,381 304 0.22 124 0 124 全木 304 プロセッサ 124 2,008 124 84 緩 〃 11

287へ 水涵保 秋田スギ 76 誘導伐 定性間伐 1.48 15 42 79 157 1.99 77 0 77 全木 157 プロセッサ 77 91 77 77 緩 C-0-80 42㎥ 〃 11

287へ3 水涵保 秋田スギ 75 誘導伐 定性間伐 0.76 19 44 52 102 1.97 50 0 50 全木 102 プロセッサ 50 155 50 50 緩 〃 11

287れ 水涵保 秋田スギ 35 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 4.12 25 18 1,928 424 0.22 173 0 173 全木 424 プロセッサ 173 205 173 4,000 173 173 緩 3m*6枚  150日 〃 12.2

287れ1 水涵保 秋田スギ 36 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.36 25 18 634 140 0.22 57 0 57 全木 140 プロセッサ 57 286 57 4,000 57 57 緩 〃 12.2

287れ2 水涵保 秋田スギ 36 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.44 25 18 208 45 0.22 18 0 18 全木 45 プロセッサ 18 426 18 4,000 18 18 中 〃 12.2

287ら1 水涵保 秋田スギ 37 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 3.4 25 18 1,591 350 0.22 143 0 143 全木 350 プロセッサ 143 321 143 4,400 143 143 中 C-0-80 21㎥ 3m*6枚  150日 〃 11.8

287ら2 水涵保 秋田スギ 37 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.47 25 18 219 48 0.22 20 0 20 全木 48 プロセッサ 20 161 20 4,400 20 20 中 〃 11.8

287ら3 水涵保 秋田スギ 37 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.31 25 18 613 135 0.22 55 0 55 全木 135 プロセッサ 55 299 55 4,400 55 55 急 〃 11.8

2019い 水涵保 秋田スギ 44 保育間伐（活用型） 定性間伐 4.91 19 18 2,473 581 0.24 261 0 261 全木 581 プロセッサ 261 557 261 181 急
C-0-80 70㎥
割栗石　35㎥

3m*12枚  150日
6m*6枚  150日

〃 12.5

2019い2 水涵保 秋田スギ 109 育成受光伐 定性間伐 0.35 29 52 21 57 2.72 29 0 29 全木 57 プロセッサ 29 1,128 29 29 急 〃 12.5

2019ろ1 水涵保 秋田スギ 35 保育間伐（活用型） 定性間伐 1.42 20 24 304 131 0.43 55 0 55 全木 131 プロセッサ 55 1,052 55 55 中 〃 12.5

2019は 水涵保 秋田スギ 44 保育間伐（活用型） 定性間伐 4.34 20 24 1,476 658 0.45 295 0 295 全木 658 プロセッサ 295 973 295 215 緩 〃 12.5

2019は1 水涵保 秋田スギ 32 保育間伐（活用型） 定性間伐 1.46 20 24 312 135 0.43 56 0 56 全木 135 プロセッサ 56 1,383 56 56 中 〃 12.5

2019に 水涵保 秋田スギ 41 保育間伐（活用型） 定性間伐 5.3 19 18 2,670 627 0.24 281 0 281 全木 627 プロセッサ 281 888 281 201 中 〃 12.5

2019に1 水涵保 秋田スギ 41 保育間伐（活用型） 定性間伐 1.84 19 18 927 218 0.24 98 0 98 全木 218 プロセッサ 98 1,100 98 78 中 〃 12.5

2019ほ 水涵保 秋田スギ 31 保育間伐（活用型） 定性間伐 1.26 20 24 268 116 0.43 49 0 49 全木 116 プロセッサ 49 484 49 49 緩 〃 12.5

2019と 水涵保 秋田スギ 45 保育間伐（活用型） 定性間伐 2.37 19 18 1,194 280 0.24 126 0 126 全木 280 プロセッサ 126 247 126 86 急 C-0-80 14㎥ 〃 13

2019と1 水涵保 秋田スギ 46 保育間伐（活用型） 定性間伐 5.56 19 18 2,922 819 0.28 368 0 368 全木 819 プロセッサ 368 252 368 268 緩 〃 12.5

2019と2 水涵保 秋田スギ 45 保育間伐（活用型） 定性間伐 5.08 19 18 2,559 601 0.24 270 0 270 全木 601 プロセッサ 270 517 270 190 緩 〃 12.5

2019ち 水涵保 秋田スギ 42 保育間伐（活用型） 定性間伐 5.89 20 24 2,001 893 0.45 401 0 401 全木 893 プロセッサ 401 687 401 301 緩 〃 12.5

2019ち1 水涵保 秋田スギ 32 保育間伐（活用型） 定性間伐 2.09 20 24 446 193 0.43 81 0 81 全木 193 プロセッサ 81 854 81 61 緩 〃 12.5

2020に 水涵保 秋田スギ 45 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.93 25 24 408 192 0.47 83 3 86 全木 192 プロセッサ 86 540 86 66 緩 〃 13

2020に1 水涵保 秋田スギ 32 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 0.65 25 26 125 77 0.62 32 0 32 全木 77 プロセッサ 32 951 32 32 緩 〃 13

2020ほ2 水涵保 秋田スギ 30 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 1.08 25 26 212 128 0.60 53 0 53 全木 128 プロセッサ 53 963 53 53 中 〃 13

2020へ 水涵保 秋田スギ 44 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 5.65 25 26 1,116 669 0.60 297 2 299 全木 669 プロセッサ 299 421 299 239 中 〃 13

財ノ神第１土場
（244ハ）

C-0-80 35㎥ 6m*6枚  190日 〃 7.5 グラップル付きトラック運搬先

財ノ神第２土場
（243ニ）

C-0-80 35㎥
3m*10枚  190日
6m*12枚  190日

〃 9.6 グラップル付きトラック運搬先

庄内沢土場
（2066ロ）

C-0-80 14㎥ 3m*12枚  190日
大仙市役所
協和支所

12.7 グラップル付きトラック運搬先

合計 206.96 66,587 31,016 0.47 13,333 467 13,800 31,016 13,800 13,800 8,773 12,940 32,620
バックホウ
0.45㎥
198h

C-0-80 371㎥
割栗石　70㎥

16,092L
(一般材・合板

4,470㎥)

3m*22枚  190日
6m*42枚  190日
3m*24枚  150日
6m* 6枚  150日

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上


