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巻立

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量 フォワーダ
片道運搬距離 数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離 数量 数量 林地傾斜 延長

2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ L ｋｍ

3005ね 水涵保 秋田スギ 57 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 26.56 25 26 6,757 4,612 0.68 1,887 77 1,964 全木 4,612 プロセッサ 1,964 1,883 1,964 14,400 1,556 1,556 緩 仙北市役所
田沢出張所

24.3

3005ら 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 6.61 25 26 1,677 1,148 0.68 470 19 489 全木 1,148 プロセッサ 489 730 489 14,400 388 388 中 〃 23.1

3005や 水涵保 秋田スギ 59 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 18.32 25 26 4,667 3,181 0.68 1,302 53 1,355 全木 3,181 プロセッサ 1,355 664 1,355 14,400 1,074 1,074 緩 〃 23.1

3005や1 水涵保 秋田スギ 59 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 10.34 25 26 2,632 1,795 0.68 614 26 640 全木 1,795 プロセッサ 640 563 640 14,400 508 508 緩 〃 23.0

3005や2 水涵保 秋田スギ 60 保育間伐（活用型） 定性間伐 4.86 24 28 1,113 961 0.86 452 0 452 全木 961 プロセッサ 452 342 452 14,400 354 354 緩
RC-0-80  300㎥
割栗石      30㎥

３m*10枚    190日
６m*20枚    190日

〃 22.7

3006と 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 5.22 25 26 1,263 859 0.68 349 16 365 全木 859 プロセッサ 365 420 365 14,400 289 289 緩 〃 22.8

3006ち 水涵保 秋田スギ 60 保育間伐（活用型） 定性間伐 30.76 24 32 4,888 5,054 1.03 1,875 60 1,935 全木 5,054 プロセッサ 1,935 654 1,935 14,400 1,530 1,530 緩 〃 23.1

3006ち1 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 4.78 25 26 1,157 787 0.68 319 15 334 全木 787 プロセッサ 334 502 334 14,400 265 265 緩 〃 22.9

3006ち2 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 1.10 25 26 270 181 0.67 73 3 76 全木 181 プロセッサ 76 655 76 14,400 60 60 緩 〃 23.1

3006ち3 水涵保 秋田スギ 60 保育間伐（活用型） 定性間伐 4.06 24 32 642 667 1.04 295 9 304 全木 667 プロセッサ 304 1,168 304 14,400 240 240 緩 〃 23.6

3006ち4 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 13.08 25 26 3,165 2,153 0.68 734 32 766 全木 2,153 プロセッサ 766 1,772 766 14,400 607 607 緩 〃 24.2

3006ち5 水涵保 秋田スギ 57 保育間伐（活用型） 定性間伐 6.46 24 32 1,031 1,061 1.03 373 13 386 全木 1,061 プロセッサ 386 1,703 386 14,400 305 305 緩 〃 24.1

3006ち6 水涵保 秋田スギ 58 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 18.87 25 26 4,556 3,106 0.68 1,072 50 1,122 全木 3,106 プロセッサ 1,122 1,500 1,122 14,400 891 891 緩 〃 23.9

3006ち7 水涵保 秋田スギ 55 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐３残） 5.93 25 26 1,438 976 0.68 396 17 413 全木 976 プロセッサ 413 1,583 413 14,400 327 327 緩 〃 24.0

3006る5 水涵保 秋田スギ 44 保育間伐（活用型） 定性間伐 4.29 25 26 727 532 0.73 199 0 199 全木 532 プロセッサ 199 2,568 199 14,400 156 156 中 〃 25.0

市道湯渕線
３m*90枚    190日
６m*30枚    190日

〃 18.0

尻高沢山元土場
（3045む4)

RC-0-80   90㎥
３m*10枚    190日
６m*10枚    190日

〃 8.4

合計 161.24 35,983 27,074 0.75 10,410 390 10,800 27,074 10,800 10,800 8,550 8,550 24,590m

バックホウ0.45㎥
30h
ホイールローダ
1.3～1.4㎥
70h

RC-0-80 390㎥
割栗石     30㎥

7,380L
(一般材・合板

2,050㎥)

３m*110枚  190日
６m*60枚    190日

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上

　　令和８年度　　　林分条件調査表
森林管理署 秋田森林管理署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業（玉川第二地区）

生産量
予定作業量

鉄板
規格*枚数

林小班
保安林
種別等

主要樹種 林齢 事業区分 伐採方法
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬 森林作業道作設 林地保全

土場作設等 砂利数量
薬剤散布
（ｽﾐﾊﾟｲﾝ）

面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量
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