

## 訂正公告

無ノ沢治山工事実施設計業務

令和8年1月29日

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長 黒木 尚

令和8年1月15日付けで公告した無ノ沢治山工事実施設計業務について、以下のとおり訂正する。

### ○訂正資料

#### 【訂正前】

03\_工種別数量内訳書

07\_公表用設計書

#### 【訂正後】

03\_工種別数量内訳書

山腹工測量 踏査選定 3ha→1.7ha

山腹工測量 山腹工平面測量 3ha→1.7ha

山腹工測量 山腹縦断測量 900m→890m

治山ダム実施設計 設計計画 1基→2基

治山ダム実施設計 基本事項検討 1基→2基

治山ダム実施設計 施設設計 1基→2基

治山ダム実施設計 数量計算書 1基→2基

治山ダム実施設計 照査 1基→2基

※基数等による補正 治山ダム工+副ダム工等→治山ダム工のみ

07\_公表用設計書

山腹工測量 踏査選定 3ha→1.7ha

山腹工測量 山腹工平面測量 3ha→1.7ha

山腹工測量 山腹縦断測量 900m→890m

治山ダム実施設計 設計計画 1基→2基

治山ダム実施設計 基本事項検討 1基→2基

治山ダム実施設計 施設設計 1基→2基

治山ダム実施設計 数量計算書 1基→2基

治山ダム実施設計 照査 1基→2基

※基数等による補正 治山ダム工+副ダム工等→治山ダム工のみ