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本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量
フォワーダ

片道運搬距離
数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離

数量 林地傾斜
2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

718い1 水涵保 ス　　ギ 53 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 6.92 33% 22 2,646 1,019 0.39 546 25 571 全木 1,019 ﾌﾟﾛｾｯｻ 571 1752 571 4,700 571 中 6 28 各土場 蓬田村役場 12.0 ナデノ沢土場

718い10 水涵保 ス　　ギ 53 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 3.77 33% 24 1,378 661 0.48 367 4 371 全木 661 ﾌﾟﾛｾｯｻ 371 1211 371 4,700 371 中
6ｍ×32枚

蓬田村役場 12.0 ナデノ沢土場

718い11 水涵保 ス　　ギ 50 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 1.58 33% 18 1,030 262 0.25 146 1 147 全木 262 ﾌﾟﾛｾｯｻ 147 2620 147 4,700 147 中 230日 蓬田村役場 12.0 ナデノ沢土場

718い13 水涵保 ス　　ギ 50 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 4.80 33% 18 3,120 796 0.26 445 1 446 全木 796 ﾌﾟﾛｾｯｻ 446 3428 446 4,700 446 中 蓬田村役場 12.0 ナデノ沢土場

718い14 水涵保 ス　　ギ 50 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 0.76 33% 18 492 126 0.26 70 0 70 全木 126 ﾌﾟﾛｾｯｻ 70 2864 70 4,700 70 中 蓬田村役場 12.0 ナデノ沢土場

718ろ6 水涵保 ス　　ギ 48 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 6.59 33% 18 4,288 1,092 0.25 611 1 612 全木 1,092 ﾌﾟﾛｾｯｻ 612 2217 612 4,700 612 中 蓬田村役場 12.0 ナデノ沢土場

723は1 水涵保 ス　　ギ 49 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 3.41 33% 20 1,729 601 0.35 336 1 337 全木 601 ﾌﾟﾛｾｯｻ 337 1254 337 3,900 337 中 6 28 蓬田村役場 11.2 ナデノ沢土場

723は2 水涵保 ス　　ギ 51 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 6.92 33% 18 4,424 1,178 0.27 648 12 660 全木 1,178 ﾌﾟﾛｾｯｻ 660 583 660 3,900 660 中 蓬田村役場 11.2 ナデノ沢土場

723は3 水涵保 ス　　ギ 49 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 3.51 33% 26 1,221 604 0.49 336 2 338 全木 604 ﾌﾟﾛｾｯｻ 338 697 338 3,900 338 中 蓬田村役場 11.2 ナデノ沢土場

723は4 水涵保 ス　　ギ 49 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 6.00 33% 20 3,307 1,069 0.32 594 5 599 全木 1,069 ﾌﾟﾛｾｯｻ 599 716 599 3,900 599 中 蓬田村役場 11.2 ナデノ沢土場

723は5 水涵保 ス　　ギ 49 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 7.70 33% 24 2,998 1,336 0.45 748 1 749 全木 1,336 ﾌﾟﾛｾｯｻ 749 1893 749 3,900 749 中 蓬田村役場 11.2 ナデノ沢土場

747ろ 水涵保 ス　　ギ 73 育成受光伐 複層伐 2.94 38% 36 288 247 0.86 138 0 138 全木 247 ﾌﾟﾛｾｯｻ 138 287 138 中 7 35 阿弥陀川農道 蓬田村役場 5.9 阿弥陀川土場

747は - ス　　ギ 72 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐4残） 1.31 20% 18 255 260 1.02 145 0 145 全木 260 ﾌﾟﾛｾｯｻ 145 97 145 緩
6ｍ×20枚

蓬田村役場 6.6 阿弥陀川土場

747に1 水涵保 ス　　ギ 53 誘導伐 複層伐（帯） 3.56 35% 32 2,447 690 0.28 361 26 387 全木 690 ﾌﾟﾛｾｯｻ 387 385 387 中 230日 蓬田村役場 6.6 阿弥陀川土場　植付1.23ha：スギコンテナ苗2,500本　

747ほ1 水涵保 ス　　ギ 55 誘導伐 複層伐（帯） 11.39 30% 24 3,973 2,153 0.54 1,176 30 1,206 全木 2,153 ﾌﾟﾛｾｯｻ 1,206 1459 1,206 中 蓬田村役場 6.6 阿弥陀川土場　植付3.38ha：スギコンテナ苗6,800本　

747ほ2 水涵保 ス　　ギ 54 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 3.72 33% 24 1,337 637 0.48 357 0 357 全木 637 ﾌﾟﾛｾｯｻ 357 1596 357 中 蓬田村役場 6.6 阿弥陀川土場

747へ 水涵保 ス　　ギ 52 誘導伐 複層伐（帯） 3.76 34% 20 1,613 463 0.29 241 18 259 全木 463 ﾌﾟﾛｾｯｻ 259 1044 259 中 蓬田村役場 6.6 阿弥陀川土場　植付1.29ha：スギコンテナ苗2,600本　

754と 水涵保 ヒ　　バ 115 天然林受光伐 定性間伐 9.79 20% 26 1,890 1,190 0.63 678 0 678 全幹 1,190 ﾁｪｰﾝｿｰ 678 1213 678 8,100 678 中 蓬田村役場 4.4 後潟土場

755い1 水涵保 ス　　ギ 52 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 2.31 33% 26 460 276 0.60 154 0 154 全木 276 ﾌﾟﾛｾｯｻ 154 213 154 9,900 154 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755い3 水涵保 ス　　ギ 51 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 0.27 33% 26 54 32 0.59 18 0 18 全木 32 ﾌﾟﾛｾｯｻ 18 389 18 9,900 18 緩 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755い4 水涵保 ス　　ギ 52 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐3残） 3.26 25% 18 494 160 0.32 89 0 89 全木 160 ﾌﾟﾛｾｯｻ 89 809 89 9,900 89 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755い6 水涵保 ス　　ギ 50 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 3.16 33% 26 630 378 0.60 212 0 212 全木 378 ﾌﾟﾛｾｯｻ 212 814 212 9,900 212 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755い7 水涵保 ス　　ギ 51 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 2.03 33% 26 406 242 0.60 136 0 136 全木 242 ﾌﾟﾛｾｯｻ 136 850 136 9,900 136 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755い9 水涵保 ス　　ギ 51 保育間伐（活用型） 列状間伐（1伐2残） 1.36 33% 26 275 162 0.59 90 0 90 全木 162 ﾌﾟﾛｾｯｻ 90 685 90 9,900 90 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755ろ8 水涵保 ヒ　　バ 145 天然林受光伐 択伐 11.06 3% 46 134 252 1.88 144 0 144 全幹 252 ﾁｪｰﾝｿｰ 144 624 144 2,800 144 中 蓬田村役場 7.6 阿弥陀川土場

755に1 水涵保 ヒ　　バ 150 天然林受光伐 択伐 2.59 9% 44 151 237 1.57 133 0 133 全幹 237 ﾁｪｰﾝｿｰ 133 971 133 9,900 133 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755に2 水涵保 ヒ　　バ 150 天然林受光伐 定性間伐 3.75 20% 24 759 319 0.42 177 5 182 全幹 319 ﾁｪｰﾝｿｰ 182 1109 182 9,900 182 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755と1 水涵保 ヒ　　バ 150 天然林受光伐 定性間伐 5.24 20% 24 1,059 445 0.42 247 7 254 全幹 445 ﾁｪｰﾝｿｰ 254 1605 254 9,900 254 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

755と5 水涵保 ヒ　　バ 176 天然林受光伐 択伐 4.68 8% 42 133 192 1.44 107 0 107 全幹 192 ﾁｪｰﾝｿｰ 107 1352 107 9,900 107 中 蓬田村役場 6.3 後潟土場

758ろ 水涵保 ヒ　　バ 195 天然林受光伐 択伐 10.82 7% 54 200 486 2.43 277 0 277 全幹 486 ﾁｪｰﾝｿｰ 277 2114 277 2,800 277 中 蓬田村役場 7.6 後潟土場

758は 水涵保 ヒ　　バ 190 天然林受光伐 択伐 17.69 7% 60 268 833 3.11 475 1 476 全幹 833 ﾁｪｰﾝｿｰ 476 1626 476 2,800 476 中 蓬田村役場 7.6 阿弥陀川土場

758に 水涵保 ヒ　　バ 195 天然林受光伐 択伐 3.22 7% 58 65 177 2.72 101 0 101 全幹 177 ﾁｪｰﾝｿｰ 101 2159 101 2,800 101 中 蓬田村役場 7.6 阿弥陀川土場

759は1 水涵保 ヒ　　バ 156 天然林受光伐 定性間伐 14.6 17% 46 619 1,104 1.78 570 48 618 全幹 1,104 ﾁｪｰﾝｿｰ 618 530 618 1,300 618 中 7 35 後潟支所 7.2 後潟土場

合計 174.47 44,143 19,679 0.45 10,873 188 11,061 19,679 11,061 11,061 8,569 34,460 m 0 0 26

クラッ
シャーラン

80㎜
126㎥

土場敷・農道
6ｍ×52枚 230日

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。 ６　その他必要な項目があれば備考欄に記載する。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上

４  最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。
５　伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

伐採方法

　　令和７年度　　　林分条件調査表
森林管理署 青森森林管理署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業(広瀬山Ⅰ国有林外)

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量 生産量

備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤
散布
（ｽﾐﾊﾟ
ｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

最寄り市町村
からの距離



検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書 
 
                                                                 単 位：㎥ 

 
事業名 

 
材 種 

 
作 業 工 程 

 
予 定 数 量 

 
備 考 

森林環境 
保全整備事業 

 
素 材 

 
（１）の業務 

 
６，０８５ 

 
 

（広瀬山Ⅰ国有林外） 

 

 
 

 
（２）の業務 

 
  ５５５ 

 
 

 
 

 
 

 
（３）の業務 

 
－ 

 
 

 
 

 
 

 
（４）の業務 

 
－ 

 
 

 
 

 
 

 
（５）の業務 

 
４，４２１ 

 
 

 
合 計 

 

 
 
 

 
 
 

 
１１，０６１ 

 

 
 
 

 
検 知 業 務 請 負 （ 作 業 内 容 ） 

 
（１）の業務  素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標 

      示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。 
 
（２）の業務  素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記 

      入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。 
 
（３）の業務  素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック 

      運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木場 

      において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行 

      う作業。 
 
（４）の業務  素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送 

      状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。 
  
（５）の業務  低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定 

      野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。 
 


