
（様式6）

1

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量
フォワーダ

片道運搬距離
数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離

数量
林地傾

斜
延長

2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

92に 水涵保 スギ 61 保間活 列状間伐 14.52 25 26 3,036 2,106 0.69 995 58 1,053 全木 2,106 ﾌﾟﾛｾｯｻ 1,053 1,030 1,053 急 35 14 6m×10枚×252日 真室川町 14.5

93ち 水涵保 スギ 60 保間活 列状間伐 16.43 25 30 3,239 2,569 0.79 1,255 30 1,285 全木 2,569 ﾌﾟﾛｾｯｻ 1,285 860 1,285 2,300 1,285 中 50 14 6m×10枚×252日 真室川町 14.2 八敷代踏切土場等へ小運搬

93ち1 水涵保 スギ 59 誘導伐 列状間伐 16.07 25 28 2,481 1,795 0.72 867 31 898 全木 1,795 ﾌﾟﾛｾｯｻ 898 814 898 2,300 898 中 真室川町 14.2 八敷代踏切土場等へ小運搬

97わ 水涵保 スギ 31 保間活 列状間伐 3.76 25 24 981 354 0.36 175 2 177 全木 354 ﾌﾟﾛｾｯｻ 177 1,242 177 中 真室川町 22.0
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

97わ1 水涵保 スギ 32 保間活 列状間伐 7.72 25 28 1,794 963 0.54 481 1 482 全木 963 ﾌﾟﾛｾｯｻ 482 496 482 緩 11 7 真室川町 22.0
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

97わ2 水涵保 スギ 32 保間活 列状間伐 3.21 25 28 748 401 0.54 201 201 全木 401 ﾌﾟﾛｾｯｻ 201 497 201 緩 真室川町 22.0
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

97よ 水涵保 スギ 67 保間活 列状間伐 5.91 25 44 881 1,744 1.98 860 13 873 全木 1,744 ﾌﾟﾛｾｯｻ 873 587 873 急 真室川町 22.0
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

97た 水涵保 スギ 57 誘導伐 列状間伐 8.10 25 24 1,727 768 0.44 423 38 461 全木 768 ﾌﾟﾛｾｯｻ 461 1,247 461 急 真室川町 22.0
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

97ら 水涵保 スギ 66 誘導伐 帯状複層伐 0.49 30 28 256 207 0.81 146 9 155 全木 207 ﾌﾟﾛｾｯｻ 155 1,135 155 緩 真室川町 22.8
・スギコン950本
・クマタカ営巣地周辺のため、8月以
降の実施

98い2 水涵保 スギ 93 保間活 定性間伐 5.24 33 66 746 2,849 3.82 616 10 626 全木 2,849 ﾌﾟﾛｾｯｻ 626 430 626 緩 11 7 真室川町 21.2
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

98ほ 水涵保 スギ 29 保間活 列状間伐 8.02 25 28 2,211 991 0.45 470 22 492 全木 991 ﾌﾟﾛｾｯｻ 492 771 492 緩 真室川町 21.2
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

98ほ1 水涵保 スギ 30 保間活 列状間伐 6.92 25 32 1,701 999 0.59 498 2 500 全木 999 ﾌﾟﾛｾｯｻ 500 270 500 緩 真室川町 22.8
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

98へ 水涵保 スギ 68 保間活 列状間伐 12.35 25 42 1,868 3,225 1.73 1,538 75 1,613 全木 3,225 ﾌﾟﾛｾｯｻ 1,613 303 1,613 緩 11 7 真室川町 22.8
クマタカ営巣地周辺のため、8月以降
の実施

合計 108.74 21,669 18,971 0.88 8,525 291 8,816 18,971 8,816 8,816 4,600 2,183 11,835 0 0 118 49 7,200 6ｍ×20枚
252日

地拵・植付　0.49ha　スギコン　950本

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上
４ 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
５ 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。
６ 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

７ その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

生産量
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤
散布
（ｽﾐﾊﾟ
ｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

伐採方法

　　令和7年度　　　造林事業請負　林分条件調査表
森林管理署 山形森林管理署最上支署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業（八敷代山国有林外）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量
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2

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量
フォワーダ

片道運搬距離
数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離

数量 林地傾斜 延長
2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

135い 水涵保 スギ 56 誘導伐 列状間伐 6.10 25 28 1,258 771 0.61 369 17 386 全木 771 ﾌﾟﾛｾｯｻ 386 344 386 150 386 中 46 28 6m×13枚×252日 金山町 10.8

135い1 水涵保 スギ 54 誘導伐 列状間伐 4.10 25 22 1,177 360 0.31 169 11 180 全木 360 ﾌﾟﾛｾｯｻ 180 412 180 150 180 緩 金山町 10.8

135ろ 水涵保 スギ 76 誘導伐 帯状複層伐 0.06 32 30 38 29 0.76 22 22 全木 29 ﾌﾟﾛｾｯｻ 22 140 22 150 22 緩 金山町 10.8 スギコン100本

135は 水涵保 スギ 79 誘導伐 帯状複層伐 0.39 39 28 222 149 0.67 114 1 115 全木 149 ﾌﾟﾛｾｯｻ 115 317 115 800 115 中 金山町 11.1 スギコン700本

135に 水涵保 スギ 76 誘導伐 帯状複層伐 0.18 26 32 146 132 0.90 101 1 102 全木 132 ﾌﾟﾛｾｯｻ 102 820 102 150 102 緩 金山町 11.5 スギコン450本

135に2 水涵保 スギ 76 誘導伐 帯状複層伐 0.12 36 32 93 88 0.95 67 1 68 全木 88 ﾌﾟﾛｾｯｻ 68 525 68 150 68 緩 金山町 11.5 スギコン250本

135と 水涵保 スギ 96 誘導伐 帯状複層伐 0.55 31 48 110 231 2.10 164 14 178 全木 231 ﾌﾟﾛｾｯｻ 178 320 178 800 178 緩 金山町 11.5 スギコン1,200本

135と1 水涵保 スギ 32 保育間伐活用型 列状間伐 8.88 25 22 2,427 728 0.30 364 364 全木 728 ﾌﾟﾛｾｯｻ 364 167 364 800 364 急 金山町 11.5

135と3 水涵保 スギ 32 保育間伐活用型 列状間伐 8.01 25 22 2,193 657 0.30 329 329 全木 657 ﾌﾟﾛｾｯｻ 329 615 329 800 329 急 金山町 11.5

135ち 水涵保 スギ 46 誘導伐 列状間伐 12.02 25 28 2,787 1,430 0.51 696 19 715 全木 1,430 ﾌﾟﾛｾｯｻ 715 530 715 800 715 急 金山町 11.5

135り 水涵保 スギ 91 誘導伐 帯状複層伐 0.53 46 46 152 289 1.90 205 18 223 全木 289 ﾌﾟﾛｾｯｻ 223 600 223 800 223 中 金山町 11.5 スギコン1,050本

135な2 水涵保 スギ 86 誘導伐 帯状複層伐 0.55 34 36 165 217 1.32 152 15 167 全木 217 ﾌﾟﾛｾｯｻ 167 46 167 500 167 中 金山町 11.1 スギコン950本

135な3 水涵保 カラマツ 79 誘導伐 帯状複層伐 1.06 27 30 609 565 0.93 353 82 435 全木 565 ﾌﾟﾛｾｯｻ 435 100 435 500 435 急 金山町 11.1 スギコン2,550本

135む 水涵保 スギ 63 誘導伐 帯状複層伐 0.43 42 30 234 151 0.65 104 9 113 全木 151 ﾌﾟﾛｾｯｻ 113 38 113 500 113 急 金山町 11.1 スギコン950本

135の 水涵保 スギ 80 誘導伐 帯状複層伐 0.46 43 38 234 312 1.33 221 19 240 全木 312 ﾌﾟﾛｾｯｻ 240 38 240 500 240 急 金山町 11.1 スギコン1,150本

135の1 水涵保 スギ 68 誘導伐 帯状複層伐 0.87 39 32 414 423 1.02 307 10 317 全木 423 ﾌﾟﾛｾｯｻ 317 63 317 500 317 急 金山町 11.1 スギコン1,850本

142ろ 水涵保 スギ 54 保育間伐活用型 定性間伐 1.63 10 28 96 72 0.75 36 36 全木 72 ﾌﾟﾛｾｯｻ 36 524 36 800 36 急 50 49 6m×10枚×252日 金山町 11.4

142ろ１ 水涵保 スギ 54 保育間伐活用型 列状間伐 1.17 25 24 205 99 0.48 49 1 50 全木 99 ﾌﾟﾛｾｯｻ 50 698 50 800 50 急 金山町 11.4

142ろ2 水涵保 スギ 55 保育間伐活用型 列状間伐 1.15 25 24 199 97 0.49 48 1 49 全木 97 ﾌﾟﾛｾｯｻ 49 817 49 800 49 中 金山町 11.4

142ぬ 水涵保 スギ 40 保育間伐活用型 定性間伐 2.79 20 20 447 89 0.20 45 45 全木 89 ﾌﾟﾛｾｯｻ 45 1073 45 800 45 急 金山町 11.4

142そ 水涵保 スギ 40 保育間伐活用型 列状間伐 3.03 25 24 718 283 0.39 131 11 142 全木 283 ﾌﾟﾛｾｯｻ 142 1030 142 800 142 急 金山町 11.4

142ね 水涵保 スギ 110 育成受光伐 複層伐 2.46 38 36 196 213 1.09 160 160 全木 213 ﾌﾟﾛｾｯｻ 160 1590 160 800 160 急 金山町 11.4

159わ 水涵保 スギ 77 誘導伐 帯状複層伐 1.67 41 30 1,128 1,030 0.91 687 86 773 全木 1,030 ﾌﾟﾛｾｯｻ 773 1190 773 急 16 14 6m×7枚×252日 金山町 10.7 スギコン3,200本

162い1 水涵保 スギ 39 保育間伐活用型 列状間伐 8.49 25 30 1,526 1,165 0.76 578 5 583 全木 1,165 ﾌﾟﾛｾｯｻ 583 217 583 中 60 56 6m×10枚×252日 金山町 9.6

162い3 水涵保 スギ 38 保育間伐活用型 列状間伐 5.10 25 38 630 765 1.21 368 15 383 全木 765 ﾌﾟﾛｾｯｻ 383 509 383 急 金山町 9.6

162そ 水涵保 スギ 31 保育間伐活用型 列状間伐 1.30 25 28 267 162 0.61 81 81 全木 162 ﾌﾟﾛｾｯｻ 81 190 81 中 金山町 9.6

162そ1 水涵保 スギ 30 保育間伐活用型 列状間伐 2.29 25 24 429 186 0.43 93 93 全木 186 ﾌﾟﾛｾｯｻ 93 238 93 急 金山町 9.6

162そ3 水涵保 スギ 32 保育間伐活用型 列状間伐 4.23 25 26 700 363 0.52 182 182 全木 363 ﾌﾟﾛｾｯｻ 182 189 182 1,140 182 中 金山町 9.6

162そ4 水涵保 スギ 31 保育間伐活用型 列状間伐 2.09 25 28 432 260 0.60 130 130 全木 260 ﾌﾟﾛｾｯｻ 130 169 130 中 金山町 9.6

163に 水涵保 スギ 45 保育間伐活用型 列状間伐 2.07 25 24 389 204 0.52 102 102 全木 204 ﾌﾟﾛｾｯｻ 102 837 102 680 102 急 24 14 6m×11枚×252日 金山町 7.4

163お 水涵保 スギ 81 誘導伐 帯状複層伐 2.81 40 32 1,410 1,892 1.34 1,397 22 1,419 全木 1,892 ﾌﾟﾛｾｯｻ 1,419 1025 1,419 800 1,419 急 金山町 9.0 スギコン5,100本

163こ 水涵保 スギ 46 誘導伐 列状間伐 4.48 25 38 718 695 0.97 340 340 全木 695 ﾌﾟﾛｾｯｻ 340 263 340 800 340 急 金山町 9.0

生産量
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤
散布
（ｽﾐﾊﾟ
ｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

伐採方法

　　令和7年度　　　造林事業請負　林分条件調査表
森林管理署 山形森林管理署最上支署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業（主寝坂山国有林外）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量
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2

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量
フォワーダ

片道運搬距離
数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離

数量 林地傾斜 延長
2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

生産量
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤
散布
（ｽﾐﾊﾟ
ｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

伐採方法

　　令和7年度　　　造林事業請負　林分条件調査表
森林管理署 山形森林管理署最上支署
物件番号
物件名 森林環境保全整備事業（主寝坂山国有林外）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量

合計 91.07 21,749 14,107 0.65 8,164 358 8,522 14,107 8,522 8,522 16,270 6,479 15,830 0 0 196 161 7,200 6ｍ×51枚
252日

地拵・植付　9.68ha　スギコン　19,500本

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上
４ 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
５ 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。
６ 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

７ その他必要な項目があれば備考欄に記載する。
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3

本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量 フォワーダ
片道運搬距離 数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離 数量 林地傾斜 延長

2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

1037い3 水涵保 スギ 65 保護伐 皆伐 1.92 100 28 1,335 1,071 0.80 857 857 全木 1,071 プロセッサ 857 2,074 857 中 最上町 9.0km スギコン3,500本

1037い6 水涵保 スギ 63 保護伐 皆伐 2.13 100 22 2,534 879 0.35 695 8 703 全木 879 プロセッサ 703 983 703 中 最上町 9.1km スギコン4,050本

1037い8 水涵保 スギ 62 保護伐 皆伐 0.68 100 22 804 281 0.35 221 3 224 全木 281 プロセッサ 224 846 224 中 最上町 8.9km スギコン1,300本

1037え 水涵保 スギ 64 誘導伐 帯状複層伐 2.58 49 22 2,382 728 0.31 537 9 546 全木 728 プロセッサ 546 1,560 546 急 最上町 6.0km スギコン4,950本

1037え1 水涵保 スギ 42 保育間伐活用型 列状間伐 2.24 25 26 452 301 0.67 151 151 全木 301 プロセッサ 151 575 151 中 最上町 6.3km

1037え3 水涵保 スギ 55 誘導伐 列状間伐 2.72 25 34 456 441 0.97 221 3 224 全木 441 プロセッサ 224 1,144 224 急 最上町 6.7km

1037え5 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 0.55 25 28 111 74 0.67 37 37 全木 74 プロセッサ 37 258 37 急 最上町 6.0km

1037お1 水涵保 スギ 55 誘導伐 列状間伐 0.66 25 22 214 97 0.45 49 49 全木 97 プロセッサ 49 2,072 49 急 最上町 6.1km

1037お2 水涵保 スギ 54 誘導伐 列状間伐 0.48 25 22 155 71 0.46 36 36 全木 71 プロセッサ 36 2,125 36 急 最上町 6.1km

1037お3 水涵保 スギ 53 誘導伐 列状間伐 0.86 25 22 278 126 0.45 63 63 全木 126 プロセッサ 63 2,354 63 急 最上町 6.0km

1037お4 水涵保 スギ 52 誘導伐 列状間伐 0.98 25 22 318 144 0.45 72 72 全木 144 プロセッサ 72 2,587 72 急 最上町 6.0km

1037く 水涵保 スギ 51 誘導伐 列状間伐 1.11 25 22 360 163 0.45 82 82 全木 163 プロセッサ 82 2,526 82 急 最上町 6.0km

1037く8 水涵保 スギ 45 保育間伐活用型 列状間伐 1.30 25 22 268 117 0.44 57 1 58 全木 117 プロセッサ 58 925 58 急 最上町 5.6km

1037く9 水涵保 スギ 44 保育間伐活用型 列状間伐 1.75 25 22 361 157 0.43 77 1 78 全木 157 プロセッサ 78 769 78 急 最上町 5.6km

1037く14 水涵保 スギ 51 誘導伐 列状間伐 0.80 25 36 112 136 1.21 66 2 68 全木 136 プロセッサ 68 255 68 急 最上町 5.4km

1037く15 水涵保 スギ 52 誘導伐 列状間伐 0.71 25 36 104 121 1.16 59 1 60 全木 121 プロセッサ 60 411 60 急 最上町 5.3km

1037こ3 水涵保 スギ 64 誘導伐 帯状複層伐 0.33 34 22 316 98 0.31 68 6 74 全木 98 プロセッサ 74 363 74 緩 最上町 6.8km スギコン700本

1037と2 水涵保 スギ 64 誘導伐 帯状複層伐 1.73 20 28 1,320 1,088 0.82 816 816 全木 1,088 プロセッサ 816 487 816 緩 最上町 8.0km スギコン3,150本

1037と5 水涵保 スギ 65 誘導伐 帯状複層伐 1.35 36 28 1,028 849 0.83 637 637 全木 849 プロセッサ 637 913 637 緩 最上町 8.4km スギコン2,300本

1037と6 水涵保 スギ 65 誘導伐 帯状複層伐 1.40 50 28 1,067 881 0.83 661 661 全木 881 プロセッサ 661 93 661 中 最上町 8.0km スギコン2,400本

1037と7 水涵保 スギ 34 保育間伐活用型 列状間伐 1.59 25 20 389 110 0.28 54 1 55 全木 110 プロセッサ 55 213 55 中 最上町 8.1km

1037ぬ1 水涵保 スギ 64 誘導伐 帯状複層伐 0.74 39 20 860 277 0.32 206 2 208 全木 277 プロセッサ 208 790 208 中 16 7 6m×5枚×273日 最上町 7.7km スギコン1,450本

1037ふ1 水涵保 スギ 62 誘導伐 帯状複層伐 1.09 47 24 1,024 564 0.55 423 423 全木 564 プロセッサ 423 550 423 緩 最上町 5.3km スギコン2,100本

1037り 水涵保 スギ 33 保育間伐活用型 列状間伐 3.91 25 20 949 270 0.28 132 3 135 全木 270 プロセッサ 135 298 135 緩 80 49 6m×40枚×273日 最上町 7.6km

1037り1 水涵保 スギ 42 保育間伐活用型 列状間伐 0.74 25 24 193 87 0.45 44 44 全木 87 プロセッサ 44 92 44 緩 最上町 7.6km

1037り2 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 1.09 25 24 286 129 0.45 64 64 全木 129 プロセッサ 64 144 64 緩 最上町 7.7km

1037り3 水涵保 スギ 42 保育間伐活用型 列状間伐 0.25 25 24 63 30 0.48 15 15 全木 30 プロセッサ 15 94 15 緩 最上町 7.8km

1037り4 水涵保 スギ 31 保育間伐活用型 列状間伐 0.14 25 24 37 17 0.46 8 8 全木 17 プロセッサ 8 130 8 緩 最上町 7.6km

1037り5 水涵保 スギ 31 保育間伐活用型 列状間伐 0.30 25 20 73 21 0.29 10 10 全木 21 プロセッサ 10 376 10 緩 最上町 7.7km

1037り9 水涵保 スギ 33 保育間伐活用型 列状間伐 0.88 25 20 212 61 0.29 30 1 31 全木 61 プロセッサ 31 260 31 緩 最上町 7.7km

1037る1 水涵保 スギ 60 誘導伐 列状間伐 0.25 25 36 43 50 1.16 25 25 全木 50 プロセッサ 25 488 25 緩 最上町 7.8km

伐採方法

　　令和7年度　　　製品生産及び森林環境保全整備事業　林分条件調査表
森林管理署 山形森林管理署最上支署
物件番号
物件名 製品生産及び森林環境保全整備事業（火ノ沢山国有林外）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量 生産量
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤
散布
（ｽﾐﾊﾟ
ｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数
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本数 材積 ㎥/本 Ｎ Ｌ 計 方法 数量 方式 数量 フォワーダ
片道運搬距離 数量

ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ
片道運搬距離 数量 林地傾斜 延長

2種
編柵

緑化

 ha ％ cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ ｍ ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ ｈ ㎥ ℓ ｋｍ

伐採方法

　　令和7年度　　　製品生産及び森林環境保全整備事業　林分条件調査表
森林管理署 山形森林管理署最上支署
物件番号
物件名 製品生産及び森林環境保全整備事業（火ノ沢山国有林外）

林小班
保安林
種別等

主要樹種
林
齢

事業区分 面積
伐
採
率

平均
胸高
直径

立木資材量 生産量
最寄り市町村
からの距離 備　考

伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全
土場

作設等
砂利
数量

薬剤
散布
（ｽﾐﾊﾟ
ｲﾝ）

予定作業量

鉄板
規格*枚数

1037る2 水涵保 カラマツ 65 経常 皆伐 3.84 100 40 2,565 2,542 0.99 2,034 2,034 全木 2,542 プロセッサ 2,034 542 2,034 緩 最上町 7.7km スギコン9,250本

1037る3 水涵保 スギ 33 保育間伐活用型 列状間伐 1.17 25 28 271 173 0.64 87 87 全木 173 プロセッサ 87 247 87 緩 80 49 6m×22枚×273日 最上町 7.4km

1037る9 水涵保 スギ 33 保育間伐活用型 列状間伐 1.04 25 28 240 154 0.64 77 77 全木 154 プロセッサ 77 469 77 緩 最上町 7.7km

1037る13 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 6.90 25 26 2,511 1,593 0.63 797 797 全木 1,593 プロセッサ 797 336 797 緩 最上町 7.4km

1037れ6 干害保 スギ 65 誘導伐 帯状複層伐 0.93 43 28 422 266 0.63 200 200 全木 266 プロセッサ 200 1,763 200 中 最上町 9.5km スギコン1,700本

1037れ7 干害保 スギ 68 誘導伐 帯状複層伐 0.52 30 28 238 149 0.63 112 112 全木 149 プロセッサ 112 1,824 112 中 最上町 9.5km スギコン950本

1037れ8 干害保 スギ 63 誘導伐 帯状複層伐 0.53 49 28 245 152 0.62 114 114 全木 152 プロセッサ 114 1,628 114 急 最上町 9.6km スギコン1,000本

1037れ9 干害保 スギ 62 誘導伐 帯状複層伐 0.33 32 28 153 94 0.61 71 71 全木 94 プロセッサ 71 1,975 71 中 最上町 9.7km スギコン600本

1037れ10 干害保 スギ 61 誘導伐 帯状複層伐 0.46 40 28 209 132 0.63 99 99 全木 132 プロセッサ 99 2,033 99 緩 最上町 9.9km スギコン850本

1037れ11 干害保 スギ 54 誘導伐 列状間伐 1.72 25 26 311 174 0.56 86 1 87 全木 174 プロセッサ 87 1,758 87 緩 最上町 9.9km

1039か 水涵保 スギ 32 保育間伐活用型 列状間伐 0.43 25 22 84 40 0.48 20 20 全木 40 プロセッサ 20 363 20 中 最上町 6.4km

1039か1 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 0.90 25 22 231 75 0.32 38 38 全木 75 プロセッサ 38 784 38 急 最上町 6.6km

1039か3 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 2.42 25 22 624 201 0.32 100 100 全木 201 プロセッサ 100 685 100 中 最上町 6.4km

1039か4 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 2.91 25 22 754 242 0.32 121 121 全木 242 プロセッサ 121 657 121 緩 最上町 6.0km

1039か5 水涵保 スギ 42 保育間伐活用型 列状間伐 3.76 25 22 972 312 0.32 156 156 全木 312 プロセッサ 156 280 156 急 最上町 5.9km

1039か6 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 2.56 25 22 661 213 0.32 106 106 全木 213 プロセッサ 106 273 106 緩 最上町 6.0km

1039か7 水涵保 スギ 41 保育間伐活用型 列状間伐 0.82 25 22 208 68 0.33 34 34 全木 68 プロセッサ 34 212 34 緩 最上町 6.0km

1039か9 水涵保 スギ 42 保育間伐活用型 列状間伐 4.51 25 22 1,167 375 0.32 188 188 全木 375 プロセッサ 188 622 188 中 最上町 6.3km

1039か11 水涵保 スギ 32 保育間伐活用型 列状間伐 0.15 25 22 32 14 0.44 7 7 全木 14 プロセッサ 7 468 7 緩 最上町 6.3km

1039と 水涵保 スギ 65 保護伐 皆伐 0.46 100 24 486 245 0.50 193 3 196 全木 245 プロセッサ 196 738 196 急 最上町 6.6km スギコン1,250本

1039へ 水涵保 スギ 63 保護伐 皆伐 1.58 100 20 1,628 542 0.33 378 56 434 全木 542 プロセッサ 434 776 434 急 最上町 6.6km スギコン3,800本

1039ほ 水涵保 カラマツ 65 保護伐 皆伐 1.56 100 20 1,272 363 0.29 259 31 290 全木 363 プロセッサ 290 782 290 急 最上町 6.6km スギコン4,250本

1039む2 水涵保 スギ 62 保護伐 皆伐 1.72 100 20 2,647 781 0.30 595 29 624 全木 781 プロセッサ 624 910 624 急 24 14 6m×5枚×273日 最上町 6.7km スギコン3,300本

1039ら 水涵保 スギ 61 経常 皆伐 2.82 100 22 3,343 1,269 0.38 999 16 1,015 全木 1,269 プロセッサ 1,015 1,545 1,015 中 最上町 7.1km スギコン5,400本

1039れ 水涵保 スギ 43 保育間伐活用型 列状間伐 8.60 25 26 1,537 964 0.63 482 482 全木 964 プロセッサ 482 564 482 急 56 35 6m×25枚×273日 最上町 5.1km

1074く1 水涵保 広葉樹 112 経常 皆伐 0.08 100 44 20 29 1.45 25 25 全木 29 プロセッサ 25 2,690 25 急 24 14 6m×10枚×273日 最上町 8.8km 大又沢林道新設工事に係る伐採

1074く2 水涵保 広葉樹 102 経常 皆伐 0.16 100 32 139 102 0.73 87 87 全木 102 プロセッサ 87 2,778 87 急 最上町 8.5km 大又沢林道新設工事に係る伐採

1074こ 水涵保 カラマツ 65 経常 皆伐 0.26 100 32 119 106 0.89 85 85 全木 106 プロセッサ 85 2,335 85 急 最上町 8.7km 大又沢林道新設工事に係る伐採

1074さ 水涵保 スギ 55 経常 皆伐 0.10 100 34 132 115 0.87 92 92 全木 115 プロセッサ 92 1,986 92 急 最上町 8.5km 大又沢林道新設工事に係る伐採

合計 90.50 41,325 20,924 0.51 14,003 289 14,292 20,924 14,292 14,292 0 38,385 0 0 280 168 7,200 6ｍ×107枚
273日

地拵・植付　28.7ha　スギコン　58,250本

１ 量の端数は単位以下第１位を四捨五入し、単位止めとする。
２ 面積は伐採面積とする。
３ 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　　緩：０°～２０°、中：２０°～３０°、急：３０°以上
４ 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
５ 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第１位止めとする。
６ 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む）、編柵および沢については、作業計画図に図示する。

７ その他必要な項目があれば備考欄に記載する。


