

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
34,169

東北森林管理局  
津軽森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月下旬	326	51	1,604	469			203	2,653	岩木	1.53	
	2号	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月下旬	290	92	8,732	312			1,371	10,797	相馬	3.00	
	3号	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月下旬			9,406			349		9,755	久吉・碓ヶ関		
	4号	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月下旬			5,279					5,279	黒石		
	5号	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月下旬			5,685					5,685	鱒ヶ沢		
計					616	143	30,706	781		349	1,574	34,169		4.53	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
30,000

東北森林管理局  
津軽森林管理署金木支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			6,800					6,800	飯詰、喜良市		
1回目	2	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			5,867				1,233	7,100	金木、中里		
1回目	3	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.1月下旬			9,700					9,700	今泉		
1回目	4	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			3,749	2,651				6,400	市浦、小泊		
計							26,116	2,651			1,233	30,000			

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
29,191

東北森林管理局  
青森森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.1月下旬	168		6,226			1,656	865	8,915	広瀬後潟・蟹田	0.49	スギコンテナ大苗
1回目	2	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.11月下旬			1,724				631	2,355	内真部		
1回目	3	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			7,797					7,797	宮田		
1回目	4	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.1月下旬			10,124					10,124	宮田・平内		
計					168		25,871			1,656	1,496	29,191		0.49	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
45,933

東北森林管理局  
下北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			7,600					7,600	東通		検知
1回目	2号	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	200		7,515		707		1,242	9,664	老部	2.48	植付・検知
1回目	3号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			3,490		1,203			4,693	湯の川		検知
1回目	4号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			8,741					8,741	宿野部		検知
1回目	5号	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.3月上旬		228	4,973		501	43	2,359	8,104	大畑・栗研・易園間		検知
1回目	6号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			4,587				2,544	7,131	赤滝		検知
計					200	228	36,906		2,411	43	6,145	45,933		2.48	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
58,712

東北森林管理局  
三八上北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬			2,741			2,988		5,729	室ノ久保		
1回目	2号	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬			4,215					4,215	北坪川		
1回目	3号	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬			6,990					6,990	法量・八溪山		
1回目	4号	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬			7,205	165				7,370	奥瀬		
1回目	5号	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬					7,523			7,523	猿辺		
2回目	6号	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	5,758		1,304				660	7,722	野辺地	12.50	
2回目	7号	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	5,766							5,766	法量	13.49	
2回目	8号	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	3,280		1,702					4,982	八溪山	8.75	
3回目	1号	R5.5月中旬	造林事業請負	R7.11月上旬				8,415				8,415	七戸	30.89	複数年
計					14,804		24,157	8,580	7,523	2,988	660	58,712		65.63	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
31,330

東北森林管理局  
岩手北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.11月下旬			3,424		1,652			5,076	新町	7.98	植付・検知
2回目	1	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月上旬		5,515	3,186					8,701	兄畑・日泥		検知
	2	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.11月下旬			3,069					3,069	田山		検知
	3	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月上旬		7,370	763					8,133	西根・松尾		検知
	4	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月下旬		1,201	2,222					3,423	小鳥谷		検知
3回目	1	R5.6月中旬	造林事業請負	R5.12月上旬			2,928					2,928	小鳥谷		検知
計						14,086	15,592		1,652			31,330		7.98	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
10,570

東北森林管理局  
三陸北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			6,438		252			6,690	平津戸	0.54	
2回目	1号	R5.5月下旬	造林事業請負	R6.1月下旬			3,880					3,880	平津戸		
計							10,318		252			10,570		0.54	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
20,660

東北森林管理局  
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(R6)(ha)	備考
					皆伐	択伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月中旬			848	3,722					4,570	山形	
1回目	2号	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	2,126	161	175	4,618					7,080	野田	
1回目	3号	R5.4月中旬	造林事業請負	R7.12月中旬				5,880	1,660	1,470			9,010	大平	複数年契約(R5~R7)
計					2,126	161	1,023	14,220	1,660	1,470			20,660		16.75

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
17,000

東北森林管理局  
三陸中部森林管理署

(単位 : m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月下旬	造林事業請負	R7.2月下旬			823		4,000		177	5,000	高田	15.48	複数年契約
1回目	2号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			3,483		317			3,800	世田米	2.77	
2回目	1号	R5.5月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			3,500					3,500	大槌		
2回目	2号	R5.5月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			3,000					3,000	大槌		
2回目	3号	R5.5月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	846		761			93		1,700	栗橋		
計					846		11,567		4,317	93	177	17,000		18.25	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
35,000

東北森林管理局  
盛岡森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R5.4月下旬	造林事業請負	R7年10月下旬			8,500	4,893	3,272	1,335		18,000	外山	38.68	複数年契約
1回目	2	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	6,329	51	7,348				272	14,000	雫石・御明神	7.30	
1回目	3	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			2,765		136		99	3,000	紫波・盛岡		
計					6,329	51	18,613	4,893	3,408	1,335	371	35,000		45.98	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
33,000

東北森林管理局  
岩手南部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	択伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月中旬	137	174		1,838		613		27	2,789	衣川	
1回目	2	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月上旬	803			3,374					4,177	土橋	2.91
1回目	3	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.1月下旬	229			3,768				551	4,548	土橋	
1回目	4	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			104	5,242					5,346	金ヶ崎	
1回目	5	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬				4,433					4,433	石鳥谷	
1回目	6	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬				6,653					6,653	新町	
2回目	1	R5.5月中旬	造林事業請負	R6.6月下旬				2,892		2,162			5,054	石鳥谷	複数年
計					1,169	174	104	28,200		2,775		578	33,000		2.91

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
26,500

東北森林管理局  
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			7,050		1,180	420		8,650	宮守	
2回目	1	R5.5月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			10,030			1,970		12,000	土淵	複数年契約 (R5~R7)
3回目	1	R5.5月中旬	造林事業請負	R5.12月下旬			3,000					3,000	達曽部	
4回目	1	R5.7月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			2,729			121		2,850	大迫	
計							22,809		1,180	2,511		26,500		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
30,851

東北森林管理局  
宮城北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考		
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月下旬		19	3,955						3,974	花山		
	2	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.11月下旬			3,117						3,117	吉田		
	3	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月下旬		119	4,484		588				5,191	米川	2.26	
	4	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月下旬		14	3,241						3,255	気仙沼		
	5	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月下旬			2,781		278				3,059	石巻	1.39	
2回目	1	R5.8月下旬	造林事業請負	R7.11月下旬			12,255						12,255	鳴子		複数年契約
計						152	29,833		866				30,851		3.65	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
12,251

東北森林管理局  
 仙台森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月下旬			4,902					4,902	仙台		蒲沢
	2号	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月下旬			2,000					2,000	仙台		馬場岳
	3号	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.1月下旬			5,049			300		5,349	川崎		小屋沢
計							11,951			300		12,251			

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
46,286

東北森林管理局  
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月下旬			8,776						8,776	長木	
1回目	4	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月中旬		95	8,031						8,126	長木	
1回目	2	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月上旬		1,865	5,871						7,736	鷹巣	
1回目	5	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月中旬		143	4,458			127			4,728	岩野目	
1回目	3	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月上旬			7,455		39				7,494	止滝	0.31
1回目	6	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月中旬			9,426						9,426	七日市	
計						2,103	44,017		39	127			46,286		0.31

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
24,458

東北森林管理局  
米代東部森林管理署上小阿仁支署  
(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
2回目	1	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬			3,690						3,690	南沢	
2回目	2	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.2月下旬			3,238		731				3,969	羽根山	1.59
2回目	3	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	1,187		3,929		2,309				7,425	三里	7.01
2回目	4	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.11月下旬			2,689		1,455				4,144	前田	1.94
2回目	5	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.11月下旬			1,809	2,534	887				5,230	比立内	5.86
計						1,187	15,355	2,534	5,382				24,458		16.40

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。





令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量(m <sup>3</sup> )
44,000

東北森林管理局  
秋田森林管理署

(単位:m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月中旬		8,880	520				100	9,500	仁別	2.22	一貫作業・検知一括
1回目	2号	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月下旬	420	5,770	300				110	6,600	卒田		検知一括
1回目	3号	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.11月下旬		4,550	1,670				280	6,500	岱		
1回目	4号	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月中旬		9,500	500					10,000	宮田		
1回目	5号	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.12月中旬		10,830				310	260	11,400	大曲・船岡		
計					420	39,530	2,990			310	750	44,000		2.22	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
10,658

東北森林管理局  
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考		
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月中旬	1,323		6,701	2,597			37		10,658	雄勝	8.71	
計					1,323		6,701	2,597			37		10,658		8.71	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
38,837

東北森林管理局  
由利森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.2月下旬			4,793		658	865		6,316	本荘	1.83	
1回目	2	R5.4月下旬	造林事業請負	R7.年2月下旬			7,381	8,665	1,593		863	18,502	本荘	25.55	複数年契約
1回目	3	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.2月下旬			7,631			226		7,857	笹子		
1回目	4	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.2月下旬			2,335					2,335	笹子		
1回目	5	R5.8月下旬	造林事業請負	R5.2月下旬			2,819			1,008		3,827	笹子		
計							24,959	8,665	2,251	2,099	863	38,837		27.38	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
15,000

東北森林管理局  
庄内森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考		
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			1,946					54	2,000	田麦俣		検知一括
1回目	2	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			4,000						4,000	大鳥		検知一括
1回目	3	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			7,812	1,188					9,000	平田	3.44	
計							13,758	1,188				54	15,000		3.44	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
21,100

東北森林管理局  
山形森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	1,794		7,178		1,028			10,000	幸生	8.31	
1回目	2号	R5.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	433		2,101	2,288	702	3,076		8,600	幸生外	9.69	
1回目	3号	R5.4月下旬	造林事業請負	R6.2月下旬			1,962		422	116		2,500	延沢	1.83	
計					2,227		11,241	2,288	2,152	3,192		21,100		19.83	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
37,300

東北森林管理局  
山形森林管理署最上支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考		
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.11月中旬	2,057		2,430	952			485		5,924	大沢	9.41	
1回目	2	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.11月下旬			3,307	2,722					6,029	及位	4.89	
1回目	3	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R5.12月中旬	39		6,744						6,783	釜淵		
1回目	4	R5.4月中旬	造林事業請負	R5.10月下旬			1,394	25	2,019	175			3,613	向町	6.66	
1回目	5	R5.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R6.2月下旬	60					4,373			4,433	本郷		
1回目	6	R5.4月中旬	造林事業請負	R6.1月下旬			2,931	3,458		4,129			10,518	赤倉		
計					2,156		16,806	7,157	2,019	9,162			37,300		20.96	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和5年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
7,700

東北森林管理局  
置賜森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			5,500	400				5,900	叶水	1.23	
	2	R5.4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬			1,195	605				1,800	米沢	2.08	検知一括
計							6,695	1,005				7,700		3.31	

(注) 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。