

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
47,106

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計					
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負(綱滝山国有林)	12月下旬		3,232	1,431					4,663	田代		一括	
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負(鷺ノ巣国有林)	1月下旬		8,480				413		8,893	相馬		一括	
2回目	3号	4月下旬	造林事業請負(三ツ目内山国有林)	12月下旬		4,126						4,126	大鰐		一括	
2回目	4号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(蛭貝沢国有林外)	12月下旬		4,177						4,177	黒石・葛川		一括	
2回目	5号	4月下旬	造林事業請負(深浦山国有林)	1月下旬		9,643				107		9,750	深浦		一括	
2回目	6号	4月下旬	造林事業請負(西碓ヶ関山国有林外)	R6、12月下旬		14,250	1,024		30	193		15,497	久吉・大鰐	3.90	一括	3年契約
計						43,908	2,455		30	713		47,106		3.90		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
36,900

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	685	10,209				1,806	12,700	薄市、今泉、太田		一括	
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		4,500					4,500	市浦		一括	
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		4,900					4,900	喜良市、飯詰		一括	
2回目	1号	6月中旬	造林事業請負	R6.11月下旬		14,800					14,800	市浦、飯詰		一括	複数年契約(~R6)
計					685	34,409				1,806	36,900				

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
54,880

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	1月31日		11,133			588		11,721	大平		一括	
1回目	2号	4月中旬	造林事業請負	12月15日		6,424	1,633				8,057	広瀬後潟	3.88	一括	(スギ大苗コンテナ春植え)
1回目	3号	4月中旬	造林事業請負	1月31日		9,583			502	1,329	11,414	今別・三厩		一括	
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負	R4.6~R6.11		15,688		312			16,000	内真部・八甲田・宮田	1.37	一括	複数年契約
3回目	1号	6月上旬	造林事業請負	1月31日		5,947	1,741				7,688	宮田・平内	5.88	一括	供給調整対応物件 (スギ大苗コンテナ秋植え)
計						48,775	3,374	312	1,090	1,329	54,880		11.13		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
45,772

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
2回目	3号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		6,727					6,727	田名部		一括	
2回目	4号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		7,216				1,727	8,943	西川内		一括	
2回目	5号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		7,218					7,218	蛸崎		一括	
2回目	6号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		6,807				1,450	8,257	薬研		一括	
2回目	7号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	3月上旬	52	6,577				3,107	9,736	大畑		一括	
3回目	8号	8月下旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	203	4,288			400		4,891	易国間		一括	易国間民国施業団地
計					255	38,833			400	6,284	45,772				

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
21,907

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計					
1回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	658	3,431						4,089	室ノ久保	3.90	一括	
1回目	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	2,355	1,974						4,329	野辺地	7.99	一括	
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		4,525					665	5,190	野辺地		一括	
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		4,691		483	368			5,542	田子・戸来	1.99	一括	
1回目	5号	4月下旬	製品生産請負	11月下旬	2,757							2,757	八溪山	8.75	一括	
計					5,770	14,621		483	368	665	21,907			22.63		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年 3月 1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
41,488

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐						
2回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	1,522	6,897					255	8,674	兄畑・日泥	3.19	一括	
2回目	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	1,455	5,985				93		7,533	浄法寺	3.01	一括	
2回目	3号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	8,098	1,363						9,461	西根・松尾	19.13	一括	
3回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	361	8,762						9,123	田山・日泥		一括	
3回目	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	456	6,241						6,697	新町・浄法寺		一括	
計					11,892	29,248				93	255	41,488		25.33		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
36,600

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計					
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負	2月下旬		13,600						13,600	岩泉		一括	
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負	2月下旬		9,000						9,000	釜津田		一括	
3回目	1号	8月上旬	造林事業請負	R6.12月中旬		13,508	492					14,000	川井	2.02	一括	複数年契約
計						36,108	492					36,600		2.02		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
8,738

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計					
1回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	1,416	2,415		1,291			934	6,056	野田	13.45	一括	
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		1,400		1,282				2,682	山形	2.15	一括	
計					1,416	3,815		2,573			934	8,738		15.60		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
17,905

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負	2月下旬		7,847					7,847	大槌		一括	
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負	2月下旬		3,123					3,123	世田米			
2回目	3号	4月下旬	造林事業請負	2月下旬		6,935					6,935	世田米			
計						17,905					17,905				

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
27,000

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
2回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(取染山国有林)	2月上旬	200	6,223	2,133	430	114		9,100	御明神	4.43	一括	
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負(外山第一国有林Ⅰ)	3月上旬		1,176		3,290	334		4,800	外山	14.22	一括	
3回目	1号	4月下旬	造林事業請負(外山第一国有林Ⅱ)	2月上旬		6,137			263		6,400	外山			
3回目	2号	4月下旬	造林事業請負(毛無森国有林)	3月上旬		3,620				80	3,700	盛岡			
4回目	1号	4月下旬	造林事業請負(外山第一国有林Ⅲ)	2月上旬		3,000					3,000	外山		一括	
計						200	20,156	2,133	3,720	711	80	27,000		18.65	

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
27,594

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐						
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		2,747				129		2,876	衣川		一括	
1回目	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	816	2,667						3,483	土橋	2.91	一括	
1回目	3号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	1月下旬	2,418	3,648		698				6,764	愛宕・土橋	5.73	一括	
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	1月下旬		5,634		401				6,035	花巻・石鳥谷	1.80	一括	
1回目	5号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		3,533				495		4,028	石鳥谷		一括	
1回目	6号	4月下旬	造林事業請負	12月下旬		4,408						4,408	川舟		一括	
計					3,234	22,637	0	1,099	624	0		27,594		10.44		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
28,000

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考		
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計	
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		12,549				51		12,600	土淵・附馬牛		一括	
1回目	2号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		12,550						12,550	附馬牛		一括	
1回目	3号	4月中旬	造林事業請負	2月下旬		2,729				121		2,850	大迫		一括	
計						0	27,828	0	0	172	0	28,000		0.00		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
8,119

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
2回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	11月下旬	870	1,662					2,532	鳴子	3.44	一括	
2回目	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	11月下旬	48	2,081		160			2,289	戸倉	0.77	一括	
2回目	3号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	10月下旬	166	1,334					1,500	石巻		一括	
											0				
3回目	3号	7月下旬	造林事業請負	12月下旬		1,674		124			1,798	松岩	1.18	一括	
計					1,084	6,751	0	284	0	0	8,119		5.39		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
16,243

東北森林管理局
仙台森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	1月下旬		4,937					4,937	仙台		一括	
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	1月下旬		5,832			489		6,321	川崎		一括	
1回目	3号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	1,384	1,060	641				3,085	七ヶ宿	3.99	一括	
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	R5.12月中旬		1,646		254			1,900	丸森	3.02	一括	複数年
計					1,384	13,475	641	254	489	0	16,243		7.01		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
46,030

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	1月中旬		9,743					9,743	矢立	
1回目	2号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	342	4,771			315		5,428	扇田西東	
1回目	3号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	1月中旬	2,011	8,335					10,346	鷹巣	
1回目	4号	4月中旬	造林事業請負	12月中旬		7,694					7,694	止滝	
1回目	5号	4月中旬	造林事業請負	1月中旬		12,574		245			12,819	大湯	0.93
計					2,353	43,117		245	315		46,030		0.93

(注) 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
43,820

東北森林管理局
上小阿仁支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
2回目	1号	4月中旬	造林事業請負	1月下旬		4,598		665			5,263	小沢田・南沢	2.46		
2回目	2号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	2,728	5,442		5,336			13,506	羽根山	11.08		
2回目	3号	4月中旬	造林事業請負	10月下旬		3,641		558			4,199	前田・平田	2.03	一括	
2回目	4号	4月中旬	造林事業請負	10月下旬		1,320	2,261				3,581	笑内・中村	7.67	一括	
3回目	1号	4月中旬	造林事業請負	R6年2月下旬		13,165	2,844	976	286		17,271	南沢	5.46	一括	複数年契約 (1年目7,998m ³ 、2年目9,272m ³)
計					2,728	28,166	5,105	7,535	286	0	43,820		28.70		

(注)1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
45,101

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負	10月下旬		4,510						4,510	二ツ井		
	2号	4月下旬	造林事業請負	10月下旬		4,701						4,701	粕毛・真名子・藤琴		
3回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	2,780	1,647	433					4,860	田代・上岩川	2.06	
	2号	4月下旬	造林事業請負	11月上旬		2,636	1,983					4,619	恋地	4.37	
4回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月上旬	3,212	3,879						7,091	仁鮎	9.85	
	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	11月下旬	1,200	6,453						7,653	仁鮎	4.92	
5回目	1号	4月下旬	造林事業請負			5,145		1,197				6,342	田代	2.64	
	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	11月上旬	27	5,298						5,325	男鹿		一括
計					7,219	34,269	2,416	1,197				45,101		23.84	

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年2月24日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
45,500

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		9,896	604				10,500	岱		
1回目	2号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	11月下旬	15	6,738				147	6,900	鶴養		
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		9,411			598	91	10,100	角館・吉田		
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負	11月下旬		3,030	2,298		672		6,000	千屋	7.86	
1回目	5号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負	12月中旬	121	11,064	543		272		12,000	卒田・生保内	0.90	
計						136	40,139	3,445		1,542	238	45,500		8.76

(注)令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
13,585

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月中旬	造林事業請負	12月下旬		7,714	731		791		9,236	湯沢	1.66		
1回目	2号	4月中旬	製品生産事業及び造林事業請負	12月下旬	472	2,679	88		1,110		4,349	皆瀬	3.57	一括	
計					472	10,393	819	0	1,901	0	13,585		5.23		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
18,180

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(冬節山外1国国有林)	2月下旬	7,585	1,969	531	804	3,471		14,360	本荘・矢島	22.66	一括	
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負(手代沢国国有林)	12月下旬		2,492	984		344		3,820	矢島	2.76	一括	
計					7,585	4,461	1,515	804	3,815	0	18,180		25.42		

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
10,800

東北森林管理局
庄内森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						計	森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負 (楯山奥山国有林外)	12月下旬		2,047	953					3,000	八幡・平田		
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負 (天狗森国有林)	12月下旬		1,163		837				2,000	羽黒	2.15	
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負 (猿倉国有林外)	12月下旬		1,988	1,333				79	3,400	羽黒・大鳥		
1回目	4号	4月下旬	造林事業請負 (研沢国有林外)	12月下旬		1,343	1,057					2,400	羽黒・温海		
計						6,541	3,343	837			79	10,800		2.15	

(注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
13,577

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
2回目	1号	4月中旬	造林事業請負	2月上旬		3,961			3,961	78	8,000	中村		一括	
2回目	2号	4月中旬	造林事業請負	12月上旬		1,500					1,500	上山		一括	
2回目	3号	4月中旬	造林事業請負	2月上旬		3,178		899			4,077	延沢	6.31	一括	
計						8,639		899	3,961	78	13,577		6.31		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
37,680

東北森林管理局
山形森林管理署 最上支署

(単位 : m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	検知	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
2回目	1	4月下旬	製品生産及び造林事業	11月30日	2,490	650		3,350	90		6,580	大沢	10.93		
2回目	2	4月下旬	造林事業請負	11月30日		3,900	3,970				7,870	釜淵	7.24	一括	
2回目	3	4月下旬	製品生産及び造林事業	11月30日		2,420	3,610				6,030	及位	5.07		
2回目	4	4月下旬	製品生産及び造林事業	11月30日	6,140		640		450		7,230	向町	8.68		
2回目	5	4月下旬	造林事業請負	10月31日					5,260		5,260	赤倉			
2回目	6	4月下旬	製品生産及び造林事業	10月31日	1,230	790	740	880	1,070		4,710	鮭川	7.09		
計					9,860	7,760	8,960	4,230	6,870		37,680		39.01		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和4年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和4年3月1日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
20,500

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	植付(ha)	検知	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					計
1回目	1号	4月下旬	造林事業請負	R6.12月中旬		13,000					13,000	小国		一括	複数年契約
1回目	2号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		1,705	3,595				5,300	小国	11.41		
1回目	3号	4月下旬	造林事業請負	12月中旬		1,598	602				2,200	米沢	0.85	一括	
計						16,303	4,197				20,500		12.26		

- (注) 1. 令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
2. 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。