

令和6年12月9日

令和6年度

東北森林管理局公共工事発注予定情報

本発注予定情報は東北森林管理局管内における令和6年度に発注を予定している工事のうち、令和6年度補正予算等及び災害復旧等事業によるものを掲載している。

注1) 予定情報は、予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) 記載する内容は、令和6年12月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又は記載されていない調査が発注される場合があります。

津軽森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	井戸沢治山工事	青森県平川市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 216.2m ³	
2	深浦長坂林道(林業専用道)新設工事	青森県西津軽郡深浦町	約9ヶ月	林道工事	延長:830m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石:約335.0m ³	

津軽森林管理署 金木支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	下前治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約9ヶ月	治山工事	鋼製砕土留工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製砕 15.8t 詰石 172m3	

青森森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	鳥毛沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 214m ³	
2	無ノ沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	0.5基：鋼製枠 45.1t	
3	西口広林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約9ヶ月	林道工事	延長:1,000m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石：約420m ³	
4	嘉瀬子内林道改良工事	青森県青森市	約9ヶ月	林道工事	延長:4,000m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石：約900m ³	

令和6年度 下北森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 12 月 9 日

下北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
該当なし									

三八上北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	ヤキナガネ沢治山工事	青森県三戸郡田子町	約11ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 増圧 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 254.4m ³	
2	鳶川地すべり防止工事	青森県十和田市	約10ヶ月	治山工事	集水井工ほか 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート・タラップ 22.85t 集水ボーリング2,545m 排水ボーリング57.4m	
3	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県三戸郡新郷村	約9ヶ月	林道工事	延長:640m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:640m、幅員:3.6m	

岩手北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	根石治山工事	岩手県八幡平市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	1基：生コンクリート 225.9m ³	
2	武士の沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県八幡平市	約9ヶ月	林道工事	延長：730m、幅員：3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	延長：730m、幅員：3.6m	

三陸北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	シドケ沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 263.5m ³	
2	田の浜治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製枠 15.5t	
3	大仁田林道改良工事	岩手県宮古市	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 約123m ² 路盤工 約192m ³	
4	加蒼橋改良工事	岩手県下閉伊郡山田町 (関口小川林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工 83m ²	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大葛越林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市山根町	約10ヶ月	林道工事	延長:440m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:440m、幅員:3.6m 鉄鋼スラグ:約310m ³	

三陸中部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	上葛内橋改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町 (折合林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工外	
2	ヒヤマ沢林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町	約9ヶ月	林道工事	鋼製L型擁壁工外 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 フトン籠工 横断排水工	

盛岡森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯の沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	治山作業道 800m	
2	志戸前川第二地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工 約1700m ²	
3	深沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県紫波郡紫波町	約8ヶ月	林道工事	延長:340m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	延長:340m、幅員:3.6m	
4	東之股林道改良工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	重力式擁壁工L=45m	

岩手南部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	夏油山治山工事Ⅱ	岩手県北上市	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工 0.26ha	
2	産女川第七治山工事	岩手県一関市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	0.5基：生コンクリート 1080m ³	
3	永徳山治山工事Ⅱ	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製枠 15.9t	
4	留蔵橋改良工事	岩手県奥州市 (大原林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 84.6m ²	
5	高桧能沢橋改良工事	岩手県奥州市 (大原林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 92.6m ²	
6	長橋川作業道(林業専用道規格相当) 新設・改良工事	岩手県和賀郡西和賀町	約5ヶ月	林道工事	延長:345m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:345m、幅員:3.6m 路盤材 約270m ³	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大沢山林道(林業専用道)新設工事	岩手県花巻市	約9ヶ月	林道工事	延長:1,070m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	延長:1,070m、幅員:3.6m 砕石:約430m ³	

宮城北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	マエカケ沢治山工事	宮城県栗原市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基:生コンクリート 258.2m3 1基:生コンクリート 329.0m3	
2	河原小屋沢治山工事	宮城県栗原市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基:生コンクリート 444.2m3	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	青葉南治山工事	宮城県伊具郡丸森町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 185.0m ³	
2	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市ほか	約9ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	主要建設資材資材なし	
3	鷺の平治山工事	宮城県伊具郡丸森町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	簡易法枠 0.16ha	
4	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約9ヶ月	林道工事	延長:760m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	延長:760m、幅員:3.6m	

米代東部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	八幡平西地すべり防止工事	秋田県鹿角市	約9ヶ月	治山工事	集水ボーリング洗浄工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	集水ボーリング洗浄工 7,008m	
2	深沢治山工事	秋田県大館市	約9ヶ月	治山工事	流路工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	流路工60.9m 生コンクリート 365m ³	

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
	該当なし								

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
	該当なし								

秋田森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	外ノ山北治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高強度ネット工 951m ²	
2	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	法面表層保護工 174m ²	
3	奥山川橋改良工事	秋田県大仙市 (奥山林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 113.4m ²	

秋田森林管理署 湯沢支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	矢込沢施設災害復旧治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	かご土留工20m ² 、水路工63.3m(水路工・暗 渠工・集水柵工)、法面保護工247.0m ² (不織 布ベルト法砕工・植生シート)、筋工112m、 伏工676.8m ²	
2	大木坂沢治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 369.2m ³	
3	神平橋改良工事	秋田県雄勝郡羽後町 (元西馬音内林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 36.6m ²	
4	大倉沢作業道(林業専用道規格相当) 新設工事	秋田県湯沢市	約9ヶ月	林道工事	延長:562m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	延長:562m、幅員:3.6m	

由利森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	副提・側壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	副提・側壁 生コンクリート 145.0m3	
2	水林海岸治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	消波堤嵩上工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	コンクリートブロック 146個	
3	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	雪崩予防柵工 156m	
4	田麦山田橋改良工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 75mm2	

庄内森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯殿山地すべり防止工事	山形鶴岡市	約9ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	集水井1基 ライナープレート全長15.5m 集水ホースリンク上550m・下500m 排水ホースリンク50.1m	

山形森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	北沢第一地区災害関連緊急治山工事	山形県尾花沢市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工：生コンクリート 約170m3	
2	北沢第二地区災害関連緊急治山工事	山形県尾花沢市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工、床固工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工：生コンクリート 約300m3 床固工：生コンクリート 約340m3	

山形森林管理署 最上支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	銅山川地区(田尻沢Ⅱ) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼管杭工40本(うち12本官給資材) 水路工 約230m、 土砂浚渫 約500m ³ 法面保護工 約100m ²	

置賜森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	東又沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工(1基) 生コンクリート約279m ³	
2	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	約8ヶ月	治山工事	排水トンネル止水壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	止水壁工 生コンクリート約44m ³	
3	樺沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	擁壁工 生コンクリート約114m ³	
4	木の根沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリートブロック積工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ブロック積工 生コンクリート約61m ³	