

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
60,000

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			3,327				2,073		5,400	田代		
1回目	2	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			9,861					139	10,000	相馬		
1回目	3	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		589	12,036				1,175		13,800	大鱒・碓ヶ関		
1回目	4	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		641	8,882		63		414		10,000	碓ヶ関	0.45	
1回目	5	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月下旬		692	4,919	119			270		6,000	久吉	0.36	
1回目	6	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			6,800						6,800	黒石		
1回目	7	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			4,000						4,000	葛川		
1回目	8	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			4,000						4,000	岩崎		
計						1,922	53,825	119	63	3,932	139	60,000			0.81	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
37,000

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			11,105	1,395				12,500	飯詰		
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月中旬			12,000					12,000	喜良市		
1回目	3	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.1月中旬			3,850				750	4,600	金木・中里		
1回目	4	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.1月下旬			7,750				150	7,900	太田・市浦		
計							34,705	1,395			900	37,000			

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
38,011

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月中旬			10,257	2,395				12,652	八甲田・宮田・平内	10.29	
1回目	2	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月中旬			6,101	1,852		138	2,970	11,061	広瀬後潟	5.9	
1回目	3	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月中旬			5,485			2,427	1,333	9,245	広瀬後潟・今別		
2回目	1	R7.6月下旬	造林事業請負	R8.2月中旬			4,407				646	5,053	内真部		
計							26,250	4,247		2,565	4,949	38,011		16.19	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
48,845

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.2月下旬			8,247				753	9,000	田名部		
1回目	2	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.2月下旬					10,000			10,000	西川内		
1回目	3	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.2月下旬			7,258		2,612		130	10,000	宿野部	8.12	
1回目	4	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.2月下旬			1,409		6,409		2,182	10,000	大畑・薬研		
1回目	5	R7.5月上旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		587			7,612		1,646	9,845	大畑・赤滝		
計						587	16,914		26,633		4,711	48,845		8.12	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
37,000

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	5,100		2,100		1,400		300	8,900	横沢	21.80	
1回目	2	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	600		7,900					8,500	田子・戸来	3.38	
1回目	3	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			9,100					9,100	奥瀬		
1回目	4	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			5,500					5,500	法量		
1回目	5	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			5,000					5,000	法量		
計					5,700		29,600		1,400		300	37,000		25.18	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
34,562

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬			12,712					12,712	新町	
1回目	2	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.1月下旬		770	8,746					9,516	浄法寺	
1回目	3	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			5,828					5,828	西根	
1回目	4	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			6,506					6,506	松尾・西根	
計						770	33,792					34,562		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
30,000

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付 (ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			8,280					8,280	平津戸		
1回目	2	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		68	3,222					3,290	平津戸		
1回目	3	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		519	7,691					8,210	松草		
1回目	4	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			5,541	359				5,900	岩泉・田野畑	1.60	
1回目	5	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			4,320					4,320	川井		
計						587	29,054	359				30,000		1.60	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
11,040

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	762	236	4,652						5,650	山形	
2回目	1	R7.8月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	1,189	2,776	1,425						5,390	野田	
計					1,951	3,012	6,077						11,040		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
30,300

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			771		1,729			2,500	高田	
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			1,174	43	1,202		81	2,500	高田・世田米	
2回目	1	R7.7月中旬	製品生産請負	R8.2月下旬	611	2,889						3,500	栗橋	4.19
3回目	1	R7.8月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			2,565		2,600		135	5,300	高田・世田米	
3回目	2	R7.8月中旬	製品生産請負	R8.2月下旬		3,000						3,000	栗橋	
3回目	3	R7.8月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			1,376	224				1,600	栗橋	
3回目	4	R7.8月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			4,000					4,000	世田米	
3回目	5	R7.8月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			3,500					3,500	大槌	
3回目	6	R7.8月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			3,735	665				4,400	大槌	
計					611	5,889	17,121	932	5,531		216	30,300		4.19

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
7,451

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			5,500					5,500	盛岡	
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬					1,951			1,951	岩手	
計							5,500		1,951			7,451		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
36,881

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬	1,401	139	448					159	2,147	煤孫	5.76	
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.12月中旬			5,247						5,247	煤孫		
1回目	3	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.12月中旬					2,300				2,300	煤孫		
1回目	4	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.12月中旬			5,264						5,264	石鳥谷		
1回目	5	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月中旬	1,298		2,362		174				3,834	衣川	3.25	
1回目	6	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.12月中旬					3,944				3,944	石鳥谷		
2回目	1	R7.7月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			2,734						2,734	川舟		
2回目	2	R7.7月下旬	造林事業請負	R8.1月上旬					2,569				2,569	金ヶ崎		
2回目	3	R7.7月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			4,455		485				4,940	川舟		
2回目	4	R7.7月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月中旬	134		2,947		654		167		3,902	衣川	2.30	
計					2,833	139	23,457		10,126		326		36,881		11.31	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
12,450

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			6,980			20		7,000	土淵	
2回目	1	R7.7月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬			3,600					3,600	土淵	
2回目	2	R7.7月下旬	造林事業請負	R7.12下旬			1,250			600		1,850	宮守	
計							11,830			620		12,450		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
13,638

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.5月上旬	造林事業請負	R7.12月中旬			3,466				361		3,827	宮崎・吉田	
1回目	2	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.1月下旬			4,629						4,629	松岩	
1回目	3	R7.5月上旬	造林事業請負	R8.1月下旬			2,669				37		2,706	戸倉	
1回目	4	R7.5月上旬	製品生産及び造林事業請負	R8.1月下旬		13	2,333	130					2,476	鮎川	
計						13	13,097	130			361	37	13,638		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
8,588

東北森林管理局
 仙台森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐					
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.1月下旬			3,463					34	3,497	仙台		
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.1月下旬			3,287						3,287	七ヶ宿		
2回目	1	R7.6月中旬	造林事業請負	R8.1月下旬			1,755					49	1,804	七ヶ宿		
計							8,505					83	8,588			

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
49,057

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.5月中旬	造林事業請負	R8.2月中旬			11,274					11,274	長木		
1回目	2	R7.5月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		297	12,900			2,587	283	16,067	越山		
1回目	3	R7.5月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		96	10,378			537		11,011	鷹巣		
1回目	4	R7.5月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬		243	10,457				5	10,705	花輪・柴内・八幡平		
計						636	45,009			3,124	288	49,057			

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
33,088

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署
(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	1,855	225	11,389		4,997			18,466	萩形	19.59	
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			5,526	1,893	79			7,498	南沢	4.46	
1回目	3	R7.4月中旬	造林事業請負	R8.2月下旬			6,973		151			7,124	羽根山	0.40	
計					1,855	225	23,888	1,893	5,227			33,088		24.45	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
47,952

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考		
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計	
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.1月中旬			7,466	2,612			23		10,101	田代	7.82	
1回目	2	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.1月中旬		63	6,119	2,540					8,722	仁鮎	6.52	
1回目	3	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬		331	5,054	1,167					6,552	上岩川	5.44	
1回目	4	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			2,967	584			568		4,119	真名子	1.80	
1回目	5	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			3,415	681	1,420				5,516	真名子	5.51	
1回目	6	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			3,295	3,042			314		6,651	杉沢	11.06	
1回目	7	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬		912	5,379						6,291	杉沢		
計						1,306	33,695	10,626	1,420	905			47,952		38.15	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
42,900

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月下旬		21	4,179						4,200	仁別		
1回目	2	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月中旬	56		8,785	315	2,194	1,061	389	12,800	角館	4.48		
1回目	3	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.1月中旬	2,986		4,675	4,360	264	484	331	13,100	宮田	17.02		
1回目	4	R7.4月中旬	製品生産事業請負	R8.2月中旬	5,000							5,000	船岡			
1回目	5	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月下旬	2,184		5,196		420			7,800	生保内	5.65		
計					10,226	21	22,835	4,675	2,878	1,545	720	42,900		27.15		

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
35,800

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付 (ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬	1,911		6,089					8,000	湯沢	7.09	
1回目	2	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬	370		4,433	1,868			29	6,700	雄勝	5.94	
1回目	3	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R7.12月中旬	2,143		11,727	430				14,300	皆瀬	8.75	
1回目	4	R7.4月中旬	造林事業請負	R9.10月中旬			6,800					6,800	榑川		複数年契約
計					4,424		29,049	2,298			29	35,800		21.78	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
18,050

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負(今田ヶ沢国有林)	R7.12月中旬			1,270				1,329		2,599	本荘	
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負(大荒沢外1国有林)	R8.1月中旬			5,312	1,014	1,089	164			7,579	本荘	6.03
1回目	3	R7.4月中旬	造林事業請負(甌外1国有林)	R8.1月中旬			7,872						7,872	笹子	
計							14,454	1,014	1,089	1,493			18,050		6.03

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
10,000

東北森林管理局
庄内森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.11月下旬			1,346					54	1,400	大鳥	
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.11月下旬			5,134		866				6,000	羽黒	2.49
1回目	3	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.11月下旬			2,600						2,600	八幡	
計							9,080		866		54	10,000		2.49	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
26,000

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	2,288		2,292		2,620			7,200	上山	11.00	
1回目	2	R7.4月中旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月下旬	1,406		2,830		764			5,000	延沢	6.95	
2回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			9,660			690		10,350	中村		
2回目	2	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			479			2,971		3,450	中村		
計					3,694		15,261		3,384	3,661		26,000		17.95	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
47,000

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.11月下旬			3,316	1,611					4,927	釜淵	3.25	
1回目	2	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.1月中旬			7,302	1,514					8,816	及位	0.49	
1回目	3	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.1月中旬			2,749	5,613		160			8,522	金山	9.68	
1回目	4	R7.4月下旬	製品生産及び造林事業請負	R8.2月上旬	3,338		2,959	4,667	3,328				14,292	向町	28.70	
1回目	5	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.2月上旬			1,295	1,756		7,392			10,443	赤倉	4.69	
計						3,338		17,621	15,161	3,328	7,552		47,000		46.81	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和7年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和7年2月21日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
10,000

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.11月下旬			3,300					3,300	舟渡		
1回目	2	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.11月下旬			622				48	670	小国		
1回目	3	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.11月下旬			1,343	1,987				3,330	小国	4.96	
1回目	4	R7.4月中旬	造林事業請負	R7.11月下旬			2,700					2,700	米沢		
計							7,965	1,987			48	10,000		4.96	

(注)実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。