

令和6年7月1日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	芦名沢林道（林業専用道）新設・改良工事	岩手県二戸市	約10ヶ月	林道工事	林道新設工、コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和6年度 第1四半期 （概ね4月 を予定）	生コンクリート 123.44m <sup>3</sup> 路盤材 191.09m <sup>3</sup>	
2	御月林道（林業専用道）新設工事	岩手県八幡平市	約10ヶ月	林道工事	林道の新設 L=580m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和6年度 第1四半期 （概ね5月 を予定）	路盤材 246.6m <sup>3</sup> 生コンクリート 4.53m <sup>3</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。