

令和6年度 米代東部森林管理署 公共工事発注見通し

令和 6 年 7 月 1 日

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	丹内林道災害復旧工事	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約750m ³ RC-40 約170m ³	
2	間戸石林道災害復旧工事2	秋田県大館市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コン 約900m ³ RC-40 約100m ³ CP 約14m	
3	糸柄沢林道災害復旧工事	秋田県大館市	約7ヶ月	林道工事	補強土壁工外 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね9月 を予定)	生コン 約10m ³ RC-40 約25m ³ 鋼製補強土壁工 約24m 鋼製L型擁壁工 約7m	

注1) ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。