

令和6年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

三陸中部森林管理署長 山田 亨

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	枯松沢治山工事	岩手県釜石市	約9ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	生コンクリート 約590.3m <sup>3</sup>	
2	折合林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町	約9ヶ月	林道工事	ブロック積擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	ラップブロック工法 約237m <sup>2</sup>	
3	折合林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町 (上葛内橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工外	繰越承認がなされることを前提とする。
4	ヒヤマ沢林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町	約9ヶ月	林道工事	鋼製L型擁壁工外 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 フトン籠工 横断排水工	

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。