

令和6年度 岩手南部森林管理署 遠野支署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署 遠野支署長 加藤 重義

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	南沢林道（林業専用道）新設工事	岩手県遠野市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長450m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和6年度 第1四半期 （概ね4月を 予定）	鉄鋼スラグ 約350m ³	
2	岩手南部森林管理署遠野支署 材木町4号事業宿舎解体工事	岩手県遠野市	約3ヶ月	建築工事	事業宿舎解体撤去工事1棟 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和6年度 第1四半期 （概ね6月を 予定）		
3	大沢山林道（林業専用道）新設工事	岩手県花巻市	約9ヶ月	林道工事	延長:1,070m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和7年度 第1四半期 （概ね4月を 予定）	延長:1,070m、幅員:3.6m 砕石:約430m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。