
令和 7 年 2 月 28 日

番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

延長:933ｍ、幅員:3.6ｍ 一般競争入札 令和６年度

(総合評価落札方式) 第１四半期

延長:140ｍ、幅員:3.6ｍ 一般競争入札 令和６年度

(総合評価落札方式) 第１四半期

延長:353m、幅員:3.6ｍ 一般競争入札 令和６年度

(総合評価落札方式) 第１四半期

改良工事　L=100m 一般競争入札 令和６年度

(総合評価落札方式) 第１四半期

橋台補修工 一般競争入札 令和６年度

第１四半期

外壁及び屋根改修工事 一般競争入札 令和６年度

７～９月

外壁及び屋根改修工事 一般競争入札 令和６年度

７～９月
発注規模

1.2千万円未満

令和６年度　山形森林管理署　公共工事発注見通し

桧木沢林道（林業専用道）新設工事 山形県山形市 約８ヶ月 林道工事

2 根子川林道改良工事 山形県西村山郡西川町

1

約８ヶ月 林道工事

その他

生コンクリート　約64m3

アスファルト材　約15m3

　　　　　　分任支出負担行為担当官

　　　　　　山形森林管理署長  添谷　稔

発注規模
４千万円～１億円未満

発注規模
４千万円～１億円未満

3 樽石林道改良工事 山形県村山市 約８ヶ月 林道工事

路盤材　約80m3

鉄筋　約10.6t

ふとんかご　約148m

路盤材　約260m3

山砂利　約420m3

コルゲートパイプ　約15m
(概ね４月
を予定)

発注規模
1.2千万円～４千万円未満

(概ね５月
を予定)

(概ね５月
を予定)

(概ね８月
を予定)

発注規模
1.2千万円～４千万円未満

発注規模
1.2千万円未満

発注規模
1.2千万円未満

4 岩根沢林道改良工事 山形県西村山郡西川町 約４ヶ月 林道工事

RC-40　約60m3

生コンクリート　約3m3

ふとんかご　33m

コルゲートパイプ　約14m

(概ね８月
を予定)

6
幸生森林事務所外壁及び屋根改修工
事

山形県寒河江市 約４ヶ月 建築工事

5 鶴子林道改良工事

屋根塗装外　約189m2

外壁塗装外　約111m2

主要建設資材の需要見込量

注２）追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注４）前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。

注１）ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

　　　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

山形県尾花沢市 約３ヶ月 林道工事

7
山形森林事務所外壁及び屋根改修工
事

山形県山形市 約４ヶ月 建築工事

生コンクリート　約20m3

ふとんかご　24m

(概ね４月
を予定)

(概ね４月
を予定)

路盤材　約400m3
ふとんかご　約26m
コルゲートパイプ　約14m
コルゲートフリューム　約15m
鉄筋コンクリートU型側溝　約40m

屋根塗装外　約233m2

外壁塗装外　約213m2
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番号 工事の名称 施工場所 期間 工事種別 工事概要 入札及び契約方法 入札時期

コンクリート谷止工 令和６年度

第４四半期

コンクリート谷止工、床固工 令和６年度

第４四半期

重力式擁壁工ほか 令和７年度

第１四半期

重力式擁壁工ほか 令和７年度

第１四半期

一般競争
(総合評価落札方式)

一般競争
(総合評価落札方式)

発注規模
1.2千万円～４千万円未満

発注規模
１億円～1.5億円未満

9 北沢第二地区災害関連緊急治山工事 山形県尾花沢市 約10ヶ月 治山工事

8 北沢第一地区災害関連緊急治山工事 山形県尾花沢市 約８ヶ月 治山工事
(概ね２月
を予定)

(概ね２月
を予定)

10 大丈倉沢林道ほか災害復旧工事 山形県尾花沢市 約10ヶ月 林道工事

大丈倉沢林道１箇所
鉛山林道４箇所
内、鉛山林道４箇所は
概算数量発注方式

繰越承認がなされるこ
とを前提とする。

発注規模
４千万円～１億円未満 (概ね４月

を予定)

一般競争
(最低価格落札方式)

11 高野林道ほか災害復旧工事 山形県尾花沢市 約６ヶ月 林道工事

概算数量発注方式
高野林道２箇所
北沢林道１箇所

繰越承認がなされるこ
とを前提とする。

発注規模
1.2千万円～４千万円未満 (概ね４月

を予定)

一般競争
(最低価格落札方式)

主要建設資材の需要見込量 その他

谷止工：生コンクリート 約170m3

谷止工：生コンクリート 約300m3

床固工：生コンクリート 約340m3

大型カゴ枠工：約120m2
鋼製L型擁壁：約40m2
コンクリートブロック擁壁：約90m2
生コンクリート：約170m3
（詳細は実施設計後に決定）

コンクリートブロック擁壁：約60m2
生コンクリート：約160m3
（詳細は実施設計後に決定）
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