

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	約6ヶ月	治山工事	砂丘造成工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期	大型土のう 2段積250m	
2	奥山林道黒瀬支線改良工事	山形県酒田市	約5ヶ月	林道工事	改良工事 L=191m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	砕石 約90m ³	
3	湯殿山地すべり防止工事	山形県鶴岡市	約9ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	集水井1基 ラiserプレート全長15.5m 集水ホースリング 上550m・下500m 排水ホースリング 50.1m	
4	清水橋沢災害関連緊急治山工事	山形県酒田市	約9ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	谷止工:生コンクリート 145.6m ³ 谷止工:生コンクリート 104.0m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
5	大俣川災害関連緊急治山工事	山形県酒田市	約9ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	床固工:生コンクリート 145.0m ³ 谷止工:生コンクリート 161.1m ³ 谷止工:生コンクリート 218.78m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
6	岳の腰林道ほか災害復旧工事	山形県遊佐町	約6ヶ月	林道工事	簡易鋼製L型擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約106m ³ 鋼製L型擁壁 約105m ² 路盤材 約18m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 岳の腰林道1箇所 中河前沢林道1箇所 繰越承認がなされることを前提とする
7	楯山林道災害復旧工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約1140m ³ 路盤材 約172m ³ 購入土(岩ズリ) 約305m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 楯山林道2箇所 繰越承認がなされることを前提とする
8	奥山林道災害復旧工事	山形県酒田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約273m ³ 鋼製L型擁壁 約50m ² 路盤材 約80m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 奥山林道5箇所 繰越承認がなされることを前提とする
9	北俣林道A災害復旧工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約817m ³ 路盤材 約47m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 北俣林道A4箇所 繰越承認がなされることを前提とする
10	菅野代林道災害復旧工事	山形県鶴岡市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約78m ³ 補強土壁 購入土(岩ズリ) 約374m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 菅野代林道2箇所 繰越承認がなされることを前提とする

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。