

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事発注見通し

令和 7 年 2 月 28 日

分任支出負担行為担当官

米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	黒森沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	大型かご枠土留 110m 詰石 130m3 簡易吹付法枠 500m2 植生シート 980m2 (※詳細は実施設計後に決定)	番号10と同工事 として発注予定
2	大沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご枠土留 120m 詰石 180m3 簡易吹付法枠 350m2 植生シート 750m2 (※詳細は実施設計後に決定)	
3	蛇喰災害関連緊急治山工事	秋田県南秋田郡五城目町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート谷止工 3基 生コンクリート 1,500m3 (※詳細は実施設計後に決定)	
4	内川災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	法枠工 300m2 雪崩予防柵(スノーネット)3段 28m (※詳細は実施設計後に決定)	
5	ホツキ沢災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易吹付法枠 3,200m2 (※詳細は実施設計後に決定)	
6	大開林道災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型かご枠工 L=20m(8段) (※詳細は実施設計後に決定)	
7	小入川林道災害復旧工事	秋田県山本郡八峰町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=110.00m	

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	揚吉林道・谷地の沢林道災害復旧工事	秋田県能代市外	約5ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね11月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=41.00m 補強土壁工 L=30.00m	
9	小滝林道・小比内林道災害復旧工事	秋田県能代市外	約5ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね11月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 L=54.00m 補強土壁工 L=35.00m	
10	黒森林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 L=46.00m 補強土壁工L=81.00m (※詳細は実施設計後に決定)	1号箇所を番号1 と同工事として発 注済み。2号箇所 を番号11と統合 (番号16参照)
11	沼ノ沢林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約6ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	大型かご砕工 L11m(6段) 重力式擁壁工 L=17m (※詳細は実施設計後に決定)	番号16参照
12	ネバ沢林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約5ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね11月 を予定)	大型ブロック積工 L=119.0m 大型円筒かご 107個	
13	内川治山工事	秋田県能代市二ツ井町	約11ヶ月	治山工事	山腹工・なだれ防止工 1式 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月 を予定)	簡易吹付法砕工 1,108m ² モルタル吹付工 958m ² 雪崩予防柵(スノーネット)10段 294m 既設法砕工・既設雪崩防止柵撤去	
14	徳山沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	約8ヶ月	治山工事	鋼製砕谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製砕 24.7t 詰石 258m ³	
15	大滝林道改良工事	秋田県山本郡藤里町	約8ヶ月	林道工事	落石防護網伏工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	落石防護網 579.91m ²	番号14と同工事 として発注予定
16	黒森林道・沼ノ沢林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町 秋田県南秋田郡五城目町	約5ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね11月 を予定)	迂回林道開設 L=860m 重力式コンクリート擁壁工 V=200m ³ 大型ふとんかご工 V=167m ³	
17	男鹿森林事務所屋根及び外壁塗装工事	秋田県男鹿市北浦	約3ヶ月	建築工事	屋根・外壁等塗装工事 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね12月 を予定)	屋根塗装 約163m ² 外壁塗装 約147m ² 外壁改修 一式	外

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
18	北口林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=45m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がなされること を前提とする。 概算数量発注方式 北口林道1箇所
19	長捨沢林道災害復旧工事	秋田県能代市	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	補強土壁工 L=43m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がなされること を前提とする。 概算数量発注方式 長捨沢林道1箇所
20	ネバ沢林道その2災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約4ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札	令和7年度 第3四半期 (概ね11月 を予定)	コンクリートブロック擁壁工 7箇所延長 L=183m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がなされること を前提とする。 概算数量発注方式 ネバ沢林道7箇所