
令和 7 年 4 月 2 日

番号 業務の名称 業務場所 履行期間 業務区分 業務概要 入札及び契約方法

林道災害復旧工事の調査設
計業務（実施設計）

林道災害復旧工事の調査設
計業務（実施設計）

林道災害復旧工事の調査設
計業務（実施設計）

林道災害復旧工事の調査設
計業務（実施設計）

渓間工の実施設計

林道災害復旧工事の調査設
計業務（実施設計）

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(最低価格落札方式)

令和７年度

第１四半期

一般競争入札
(総合評価落札方式)

令和７年度

第１四半期

発注規模
300万円～１千万円未満

発注規模
１千万円以上

発注規模
１千万円以上

発注規模
300万円～１千万円未満

発注規模
300万円～１千万円未満 第２四半期

注１）ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注２）追加する又は変更する業務等は、「赤字」にて記入してあります。

注３）公告（指名）済み業務、又は発注を行わない業務は、行全体を「灰色」に着色してあります。

令和７年度　秋田森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

仁別林道調査設計業務 秋田県秋田市 約３ヶ月 建設コンサルタント

2 丸舞林道調査設計業務 秋田県秋田市

1

約３ヶ月 建設コンサルタント

入札時期 その他

秋田森林管理署長　松浦　安剛

発注規模
300万円～１千万円未満 第１四半期

                 分任支出負担行為担当官

約３ヶ月 建設コンサルタント

5 砥沢治山工事実施設計業務 秋田県秋田市 約５ヶ月 建設コンサルタント

6 仁別林道調査設計業務（２） 秋田県秋田市

3 杉沢林道調査設計業務 秋田県秋田市 約５ヶ月 建設コンサルタント

4 三内林道調査設計業務 秋田県秋田市 約３ヶ月 建設コンサルタント
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