

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管署 金木支署長 高橋 毅

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	折戸治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約5ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	かご枠工 33m ²	
2	坊主沢治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	ふとんかご工 21m	
3	青岩沢治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	独立基礎型流木捕捉工6基	
4	宮野沢林道改良工事	青森県五所川原市金木	約10ヶ月	林道工事	重力式擁壁ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン約300m ³	
5	宮田ストック・イント付属路新設工事	青森県五所川原市金木	約4ヶ月	林道工事	付属路新設工事 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	新設延長約150m	

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。