

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

三八上北森林管理署長 古川 繁樹

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	岡奴林道(林業専用道)3新設工事	青森県三戸郡新郷村	約9ヶ月	林道工事	延長:643m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砕石255m ³	
2	押出沢治山工事	青森県十和田市	約9ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製枠 22.35t 割詰石 294.9m ³	
3	羽井内沢林道改良工事	青森県三戸郡新郷村	約5ヶ月	林道工事	改良工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート約5m ³ 砕石24m ³ 割栗石31m ³	

注1)ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。