

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

| 番号 | 工事の名称        | 施工場所                | 期間   | 工事種別 | 工事概要                                  | 入札及び契約方法             | 入札時期                            | 主要建設資材の需要見込量                | その他 |
|----|--------------|---------------------|------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1  | 関口小川林道改良工事   | 岩手県下閉伊郡山田町<br>(加蒼橋) | 約9ヶ月 | 林道工事 | PCB橋梁塗膜除去工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満 | 一般競争<br>(総合評価落札方式)   | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね6月<br>を予定) | PCB橋梁塗膜除去工 83m <sup>2</sup> |     |
| 2  | タクリ沢林道災害復旧工事 | 岩手県下閉伊郡山田町          | 約6ヶ月 | 林道工事 | コンクリート路面工<br>発注規模<br>1.4千万円未満         | 一般競争入札<br>(最低価格落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね6月<br>を予定) | 生コンクリート 約17m <sup>3</sup>   |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |
|    |              |                     |      |      |                                       |                      |                                 |                             |     |

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。