

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

岩手南部森林管理署長 志磨 克

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大原林道改良工事	岩手県奥州市 (留蔵橋・高桧能沢橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 149.7m ²	
2	長橋川作業道(林業専用道規格相当) 新設・改良工事	岩手県和賀郡西和賀町	約5ヶ月	林道工事	延長:361.8m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	延長:361.8m、幅員:3.6m 路盤材 約350m ³	
3	沢山沢林道改良工事	岩手県花巻市	約7ヶ月	林道工事	延長:520m、幅員:3.6m 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 90m ³ 路盤材 約270m ³	

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。