

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署長 五十嵐 和人

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大茂内林道改良工事	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	擁壁工ほか 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を 予定)	生コンクリート 約220m3 砕石 約210m3 大型ブロック 約330m2	
2	仙戸石ストックポイント新設工事	秋田県北秋田市	約3ヶ月	林道工事	土工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	土工 約5500m3	
3	不老倉林道改良工事	秋田県鹿角市	約10ヶ月	林道工事	擁壁工ほか 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製L型擁壁 約80m2 大型ブロック 約630m2	

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。